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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015  и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавцних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1192–4 од 24.12.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1192–5 од 25.12.2018. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН број 20/2018- Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу «Оморика»- собе од 101 до 106 и соба 109 као и коридора изнеђу истих са заменом путничких лифтова «Л1» и «Л2» а све у делу приземља «Ц» ламеле.
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Конкурсна документација има укупно 201 странa.
НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.
За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се у складу са чланом 20. Закона. Заинтересована лица у вези предметне набавке комуникацију врше искључиво са члановима комисије за јавну набавку и на начин, адресу, електронску пошту и бројеве телефакса одређене овом конкурсном документацијом.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Наручилац  ће у складу са чланом 63. став 1. Законасве измене и допуне Kонкурсне документације објавити на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

Заитересована лица дужна су да се информишу о предметном поступку преко Портала јавних набавки, сајта набавки МО и ВС и интернет странице ВУ «Тара»  како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Kонкурсне документације,  јеру складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона, наручилац ће, одлуку о додели уговора, као и евентуалне додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки, сајту набавки МО и ВС и интернет страници ВУ «Тара».

                                 I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
    Наручилац: РСМО Војна установа „Тара“Бајина Башта,
   Адреса: 31250, Бајина Башта,

   Интернет страница: www.hotelitara.mod.gov.rs,

   ПИБ:108341411,

    МБ:17864963,

    Шифра делатности: 55110,

    Управа за трезор: 840-1180664-91.
2.Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ускладу са одредбама Закона о   јавним набавкама (удаљем тексту:Закон),и подзаконским актима којима се уређују јавне  набавке,као и прописима којима се уређује извођење грађевинских радова.
3.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 20-2018 су радови, у отвореном поступку- Набавка радова-   Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“- собе од 101 до 106 и соба 109 као и коридора изнеђу истих са заменом путничких лифтова „Л1“ и „Л2“ а све у делу приземља „Ц“ ламеле.

  Јавна набавка је планирана у Плану набавки у делу који се односи на јавне набавке (решење Дирекције за туризам и услуге стандарда, број 27-5 од 25.02.2018. године.) под редним бројем 1.3.2.
4.Напомена у колико је упитању резервисана јавна набавка
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.
5.Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42.Закона.
6.Рок у  коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана,стим што тај рок не може бити дужи од 25(двадесетпет)дана од дана отварања понуда. У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

7. Комуникација
   Понуђач доставља сва писмена у вези са предметном јавном набавком у складу са чланом 
   20. Закона. Писмена која се непосредно предају достављају се у РСМО Војну установу
   „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, Калуђерске баре, спрат I, канцеларија 
    Групе за кадровске, правне и опште послове, радним данима у времену од 08.00 до  

    15.00 часова.
8. Контакт  лицa
· Контакт особе: Жико Костић и Душко Милошевић, радним данима у времену од 08.00 до 12.00 часова, факс: 031/593-504;
· mail adresa: logistika.vutara@mod.gov.rs и javnenabavke.vutaramod.gov.rs@;

· радни дани наручиоца: од понедељка до петка.
Понуда се сматра благовременом ако је достављена у РСМО Војну Установу „Тара“Бајина  Башта 31250 Бајина Башта, Калуђерске баре спрат I, канцеларија Групе за кадровске, правне и опште послове, предата до 12.00 часова дана 31.01.2019. године. 
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова по редоследу пријема понуда, у просторијама Наручиоца: РСМО ВУ „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајиина Башта.
на Калуђерским барма.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку предају писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особе која присуствује отварању понуда, а које је оверено потписом и печатом законског заступника понуђача. У противном исти наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора имати, деловодни број, печат и потпис овлашћеног лица.

                               II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке Бр.20-2018 су радови-Набавка радова- Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу «Оморика»- собе од 101 до 106 и соба 109 као и коридора изнеђу истих са заменом путничких лифтова «Л1» и «Л2» а све у делу приземља «Ц» ламеле.
2. Назив и ознака из општег речника набавке
     45454000–радови на реконструкцији;
3.Партије
   Предметна јавна набавка није обликована по целинама (партијама)

III. ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗАИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
1. Врста радова
Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу «Оморика»- собе од 101 до 106 и соба 109 као и коридора изнеђу истих са заменом путничких лифтова «Л1» и «Л2» а све у делу приземља «Ц» ламеле у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.
Приликом заказаног обиласка локације наручилац ће потенцијалним понуђачима  омогућити обилазак локације са изведеним радовима у Фази 1.  како би се потенцијални понуђачи упознали са истим. 
2. Опис радова
      Јавна набавка обухвата адаптацију предметних смештајних јединица  са коридором између и заменом путничких лифтова из Блока « Ц« .
2.1. АРХИТЕКТУРА
СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ  101,102, 105 и 106

ФУНКЦИЈА

У смислу укупних површина ових предметних смештајних јединица не планирати никаке измене тј. задржати се у оквиру постојећих габарита, док у функционалном смислу извршити одређене измене у распореду И груписању просторија унутрар смеш.јединица посебно у делу мокрих чворова. Конкретније, постојећи WЦ проширити на рачун великог купатила И ходника тако да се добије додатно купатило са зиданом туш кабином, wц шољом И умиваоником у које би се улазило из ходника. У већем купатилу у кога се улази из спаваће собе предвидети обједињавање издвојене wц кабине икупатила у јединствен простор мастер купатила, а затим И реорганизацију санитарних елемената И галантерије тако да се у купатилу добије по два умиваоника, зидана туш кабина И wц шоља. У том смислу планирати потпуно укидање када у купатилима као И бидеа. Ово решење са два независна купатила произилази из ранијег искуства И потреба корисника ових смештајних јединица. Остатак просторија задржати у постојећим габаритима. 

ДЕМОНТАЖЕ

Сва пробијања отвора, бушења, као И рушења и демонтаже, а посебно неконструктивних преграда од блокова И опеке са свим припадајућим елементима  (серклажима надвратницима И сл.) извести на безбедан начин не угрожавајући стабилност објекта И осталих његових елемената. Од демонтаже предвидети потребна рушења зиданих преграда од опеке на тоалетима И wц-у, клизних врата, улазних врата, врата на тоалету И wц-у као И демонтаже дрвене остакљене столарије према лођи, дрвених облога сп.плафона, растер ГК И металних ХД сп.плафона, подних облога, керамике И уградног намештаја И облога од дрвета, али и пробијање нових отвора за новопројектоване позиције улаза. Након измешстања инстаклација све отворе у поду, таваници И зиду попунити чврстим И негоривим материјалом.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА


Материализацију предвидети у свему идентично са материјалима , типовима И дезенима изведеним у претходној Фази 1 како би се добио естетки  јединствен простор, осим у делу купатила где из разлога ефектнијег утиска треба предвидети на зидовима гранитну Италијанску керамику уместо раније постављаних белих керамичких плочица. Осим замене зидних почица материјализацију у већем (мастер) купатилу предвидети у нешто вишем нивоу, па тако ради ради ефектнијег опшег утиска поставити монолитне сп.плафоне уместо растер-а, а од намештаја за умиваонике предвидети плочу  од керока И остале комадне И уградне елементе за одлагање одеће, пешкира И сл. Плафоне И зидове бојити у идентичним тоновима плаона И зидова из Фазе 1.

НАМЕШТАЈ


Намештај који се понавља из Фазе 1 урадити у свему идентично И у предметној Фази 2 , док нов намештај, плакари, комадни И уградни намештај у купатилима И слично такође мора бити у дезену,облику И форми остатака намештаја, а све како би се уклопило у јединствену целину.   

У просторији спаваће собе предвидети француске лежајеве, а иза њих предвидети одбојнике од универа за зидове од ћошка до ћошка са зидним тапетама у зони изнад у топлијим тоновима уклопивим са остатком дезена намештаја. За разлику од претходне фазе предвидети И декоративне зидне елементе и слике за уређење смештајних јединица.  Остатак намештаја у свему из претходне фазе с тим што ноћни сточић са огледалом предвидети у дневном боравку. Висине елемената намештаја, облога, гипсаниммаски, пресека боја И слично ускладити са висинама сп.плафона у ходницима.  Остатак опреме, мебла за намештај И завеса у свему идентично опреми из Фазе 1.            

СТОЛАРИЈА


Постојећа улазна врата у смештајне јединице у Ц блоку заменити новим фурнираним тапет вратима са проширеним первајзом у делу надсветла све у дезену храста натур са уграђеном хотелском бравом са картичним приступом тј идентично улазним вратима из претходне фазе. Балконска врата И прозоре према лођи заменити ПВЦ столаријом у белој боји, такође у свему идентично ПВЦ столарији из претходне фазе. Унутрашња дрвена врата на купатилима заменити новим вратима са крилом од мдф-а фурнираном  натур храст  фурниром .  На дну крила предвидети вентилационе решетку. Врата на прелазу из ходника у дневни боравак укинути. На делу између спаваће И дневне собе сузити отвор и поставити клизна врата од мдф-а фурнирана натур храст фурниром.

ПОДОВИ 

Подне облоге  у свему идентично према подним облогама од итисон плоча из претходне Фазе 1, док је у купатилима гранитна неклизаућа Италијанска керамика. Подови лође се задржавају уз потребна чишћења.
ПЛАФОНИ


У делу дневне И ноћне зоне задржати изглед видне међуспратне таванице, док у ходницима И купатилима поставити монолитан сп.плафон у који опет предвидети уградњу расвету у свему идентично равети из Фазе 1. На делу изнад плакара у спаваћој соби предвидети облогу од гипса у зони изнад плакара. 
 ФАСАДА

На делу кровних равни постојеће клизне металне прозоре доштеловати, ампасовати и подмазати, а затим и офарбати белом бојом. 

Заштита од пожара није предмет пројекта

СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА  103 и 104

ФУНКЦИЈА

Смештајне јединице 103 и 104 представљају највеће смештајне јединице у хотелу сачињене од по четири ћелије (растер поља) чија квадратура прелази 130м2 са лођом по смештајној јединици. С обзиром на потребе корисника хотела које су се временом мењале а самим тим смањивале И потребе за овим јединицама дошло се до идеје о њиховом уситњавању, како би се повећала њихова искоришћеност, а самим тим И економска исплативост.  У том смислу предвидети поделу смеш.јединице 103 на две мање двособне (у огледалу), а 104 на 4 мање једнособне јединице (у огледалу). 

У оквиру јединице 103 организацију простора извести у распореду новопројектованих смештајних јединица 101, 102 105 И 106, дакле са дневним боравком  И спаваћом собом са два купатила са озиданим тушем од којих се у мање купатило улази из ходника а у веће (мастер) из Спаваће собе. Велику лођу поделити на две мање са браварском конструкцијом И стакленом испуном у свему идентично са осталим параванима.

У оквиру јединице 104 с обзиром на њену позицију организацију простора извести у распореду новопројектованих  смештајних једнособних јединица из претходне Фазе 1 с тим што се купатило И WЦ повезују у јединствен простор у коме се уместо каде налази озидана туш кабина. Велику лођу поделити на четири мање са браварском конструкцијом И стакленом испуном у свему идентично са осталим параванима.

ДЕМОНТАЖЕ

Сва пробијања отвора, бушења, као И рушења и демонтаже, а посебно неконструктивних преграда од блокова И опеке са свим припадајућим елементима  (серклажима надвратницима И сл.) извести на безбедан начин не угрожавајући стабилност објекта И осталих његових елемената. Од демонтаже предвидети потребна рушења зиданих преграда од опеке на тоалетима И wц-у, клизних врата, улазних врата, врата на тоалету И wц-у као И демонтаже дрвене остакљене столарије према лођи, дрвених сп.плафона, подних облога, керамике И уградног намештаја И облога од дрвета, али и пробијање нових отвора за новопројектоване позиције улаза. Након измешстања инстаклација све отворе у поду, таваници И зиду попунити чврстим И негоривим материјалом.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА


Материализацију предвидети у свему идентично са материјалима , типовима И дезенима изведеним у претходној Фази 1 како би се добио естетки јединствен простор, осим у делу купатила где из разлога ефектнијег утиска треба предвидети на зидовима гранитну Италијанску керамику уместо раније постављаних белих керамичких плочица. Осим замене зидних почица материјализацију у већем (мастер) купатилу предвидети у нешто вишем нивоу, па тако ради ради ефектнијег опшег утиска поставити монолитне сп.плафоне уместо растер-а, а од намештаја за умиваонике предвидети плочу  од керока И остале комадне И уградне елементе за одлагање одеће, пешкира И сл. Плафоне И зидове бојити у идентичним тоновима плафона И зидова из Фазе 1.

НАМЕШТАЈ


Намештај који се понавља из Фазе 1 урадити у свему идентично И у предметној Фази 2 , док нов намештај, плакари, комадни И уградни намештај у купатилима И слично такође мора бити у дезену,облику И форми остатака намештаја, а све како би се уклопило у јединствену целину.   

У собама предвидети француске лежајеве, а иза њих предвидети одбојнике од универа за зидове од ћошка до ћошка са зидним тапетама у зони изнад у топлијим тоновима уклопивим са остатком дезена намештаја. Тапете постављати само на зидовима изнад француског лежаја И то у спаваћим собама двособних апартмана. У једнособним јединицама не постаљати тапете. За разлику од претходне фазе предвидети И декоративне зидне елементе и слике за уређење смештајних јединица.  Остатак намештаја у свему из претходне фазе с тим што ноћни сточић са огледалом предвидети у дневном боравку. Висине елемената намештаја, облога, гипсаниммаски, пресека боја И слично ускладити са висинама сп.плафона у ходницима. Остатак опреме, мебла за намештај И завеса у свему идентично опреми из Фазе 1.            

СТОЛАРИЈА


Постојећа улазна врата у смештајне јединице у Ц блоку заменити новим фурнираним тапет вратима са проширеним первајзом у делу надсветла све у дезену храста натур са уграђеном хотелском бравом са картичним приступом тј идентично улазним вратима из претходне Фазе 1. Балконска врата И прозоре према лођи заменити ПВЦ столаријом у белој боји, такође у свему идентично ПВЦ столарији из претходне фазе. Унутрашња дрвена врата на купатилима заменити новим вратима са крилом од мдф-а фурнираном  натур храст  фурниром .  На дну крила предвидети вентилационе решетку. Врата на прелазу из ходника у дневни боравак укинути. На делу између спаваће И дневне собе сузити отвор и поставити клизна врата од мдф-а фурнирана натур храст фурниром са скивајућим плотом.

ПОДОВИ 

Подне облоге  у свему идентично према подним облогама од итисон плоча из претходне Фазе 1, док је у купатилима гранитна неклизаућа Италијанска керамика. Подови лође се задржавају уз потребна чишћења.

ПЛАФОНИ


У делу дневне И ноћне зоне задржати изглед видне међуспратне таванице, док у ходницима И купатилима поставити монолитан сп.плафон у који опет предвидети уградњу расвету у свему идентично равети из Фазе 1. На делу изнад плакара у спаваћој соби предвидети облогу од гипса у зони изнад плакара. 
 ФАСАДА


На делу кровних равни постојеће клизне металне прозоре доштеловати, ампасовати и подмазати, а затим и офарбати белом бојом. 

Заштита од пожара није предмет пројекта

СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА  109

ФУНКЦИЈА

Постојећа смештајна јединица 109 се у функционалном смислу најмање мења то јест задржавају се све просторије према постојећем стању. С обзиром да је у претходној Фази 1 купатило И WЦ у овој јединици реновирано, овим пројектом изузети су мокри чворови из адаптације уз евентуалну допуну елемената који су у претходној Фази 1 пропуштени да се изведу, или нису могли бити изведени. 

ДЕМОНТАЖЕ

Сва пробијања отвора, бушења, и демонтаже извести на безбедан начин не угрожавајући стабилност објекта И осталих његових елемената. Од демонтаже предвиђене су демонтаже улазних врата, врата на тоалету И wц-у као И демонтаже дрвене остакљене столарије према лођи, растер сп.плафона у ходнику, подних облога И уградног намештаја И облога од дрвета

. 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА


Материализацију предвидети у свему идентично са материјалима , типовима И дезенима изведеним у претходној Фази 1 како би се добио естетки  јединствен простор, Плафоне И зидове бојити у идентичним тоновима плафона И зидова из Фазе 1.

НАМЕШТАЈ


Намештај који се понавља из Фазе 1 урадити у свему идентично И у предметној Фази 2 , док нов намештај, плакари, комадни И уградни намештај такође мора бити у дезену, облику И форми остатака намештаја, а све како би се уклопило у јединствену целину.   

У просторији спаваће собе предвидети француске лежајеве, а иза њих предвидети одбојнике од универа за зидове од ћошка до ћошка са зидним тапетама у зони изнад у топлијим тоновима уклопивим са остатком дезена намештаја. За разлику од претходне фазе предвидети И декоративне зидне елементе и слике за уређење смештајних јединица.  Остатак намештаја у свему из претходне фазе. Висине елемената намештаја, облога, гипсаних маски, пресека боја И слично ускладити са висинама сп.плафона у ходницима.  Остатак опреме, мебла за намештај И завеса у свему идентично опреми из Фазе 1.            

СТОЛАРИЈА


Постојећа улазна врата у смештајне јединице у Ц блоку заменити новим фурнираним тапет вратима са проширеним первајзом у делу надсветла све у дезену храста натур са уграђеном хотелском бравом са картичним приступом тј идентично улазним вратима из претходне фазе. Балконска врата И прозоре према лођи заменити ПВЦ столаријом у белој боји, такође у свему идентично ПВЦ столарији из претходне фазе. Унутрашња дрвена врата на купатилима И wц-у заменити новим вратима са крилом од мдф-а фурнираном  натур храст  фурниром  у алу штоку.  На дну крила предвидети вентилационе решетку. Врата на прелазу из ходника у дневни боравак укинути. На делу између спаваће И дневне собе сузити отвор и поставити клизна врата од мдф-а фурнирана натур храст фурниром.

ПОДОВИ 

Подне облоге  у свему идентично према подним облогама од итисон плоча из претходне Фазе 1, док је у купатилима гранитна неклизаућа Италијанска керамика. Подови лође се задржавају уз потребна чишћења.

ПЛАФОНИ


У делу дневне И ноћне зоне задржати изглед видне међуспратне таванице, док у ходницима И купатилима поставити монолитан сп.плафон у који опет предвидети уградњу расвету у свему идентично расвети из Фазе 1. На делу изнад плакара у спаваћој соби предвидети облогу од гипса у зони изнад плакара.

 ФАСАДА


На делу кровних равни постојеће клизне металне прозоре доштеловати, ампасовати и  подмазати, а затим и офарбати белом бојом. Заштита од пожара није предмет пројекта

КОРИДОР ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА
ФУНКЦИЈА

У функционалном смислу нема измена у габаритима осим што се додаје шест нових улаза , а постоећа два укудају И то све на јужној страни коридора тј на ходничком зиду од смештајних јединица 103 И 104.

ДЕМОНТАЖЕ

Сва пробијања отвора, бушења, и демонтаже извести на безбедан начин не угрожавајући стабилност објекта И осталих његових елемената. Демонтажама обухватити скидање зидне ламперије И замену подних облога новим итисон облогама, као И замену ратер ГК сп.плафона.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА


Материализацију предвидети у свему идентично са материјалима , типовима И дезенима изведеним у претходној Фази 1 како би се добио естетки  јединствен простор, Плафоне И зидове бојити у идентичним тоновима плафона И зидова из Фазе 1.

СТОЛАРИЈА


Заменити постојећа улазна врата од смештајних јединица реновираних у претходној Фази 1 у Ц блоку новим фурнираним тапет вратима са проширеним первајзом у делу надсветла све у дезену храста натур са уграђеном хотелском бравом са картичним приступом тј идентично улазним вратима из претходне фазе Ц1 блока. 

ПОДОВИ 

Подне облоге  у свему идентично према подним облогама од итисон плоча из претходне Фазе 1.

ПЛАФОНИ

Сп.плафони свему идентично расвети из Фазе 1. Заштита од пожара није предмет пројекта

	2.2. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	


У оквиру адаптације сегмента у делу блока Ц хотела Оморика на Тари, предвидети И адаптацију смештајних јединица 101-106 са комплетном заменом унутрашњих инсталација водовода и канализације у санитаним чворовима И њихово уклапање у објекат. Смештајна јединица 109 није предмет овог пројекта јер је у прошлој Фази 1 извршена адаптација комплет купатила И wц-а у овој јединици.

У објекту предвидети следеће инсталације:

•
санитарна водоводна мрежа од полипропиленских цеви И фитинга

•
фекална канализациона мрежа од ПВЦ цеви И фазонски елемената

Поред инсталације извршити демонтаже постојеће санитарије И набавку И уградњу нове, као И санитарне галантерије И арматуре, батерија И томе слично. Комплетеан канализациони развод спровести испод таванице у делу сп.плафона сутерена, док инсталацију водовода спровести кроз зидове. Сва пробијања отвора, бушења, штемовања И сл извести на безбедан начин не угрожавајући стабилност објекта И осталих његових елемената. 

У купатилима укинути биде И каде И поставити озидане туш кабине са линијским сливницима. С озиром на таваницу израђену од опекарских блокова ниво пода у кабини подићи како би без штемовања био постављен линијски сливник. 

Заштита од пожара није предмет пројекта
2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈE
За интерне потребе Инвеститора (наручиоца) израдити пројектно-техничку документацију главни пројекат електроенергетских и телекомуникационих инсталација, за потребе адаптације постојећих смештајних јединица 101-106 и 109, као и коридора у делу Блока Ц, на приземљу Хотела Оморика на Тари са заменом путничких лифтова Л1 и Л2. 

1. Предвидети демонтажу постојећих електроенергетских и телекомуникационих инсталација у предметним просторима.   

2. Предвидети ново опште и противпанично осветљење, и друге инсталације према ентеријерском решењу, након замене спуштеног плафона у ходницима.

3. У смештајним јединицама предвидети нове инсталације израђене безхалогеним кабловима потребног пресека и броја жила. 

- Напајање инсталација решавати из разводне табле у смештајној јединици. До разводних табли у смештајним јединицама положити нове напојне каблове од постојећих спратних разводних ормана.

- Осветљење простора решити ЛЕД светиљкама. Укључење осветљења је локално, прекидачима. Предвидети модуларну галантерију. 

- На уласку у собу предвидети картични прекидач којим се инсталација у соби ставља под напон. 

- У купатилима предвидети инсталацију за изједначење потенцијала.

- Предвидети демонтажу и поновну монтажу постојећих СОС тастера у купатилима и додавање нових у новоформираним смештајним јединицама, са повезивањем на постојећи систем. 

- Према пројекту машинских инсталација, предвитети напајање опреме и уређаја климатизације и вентилације.

-  Предвидети израду нове инсталације телефона и ИПТВ у смештајним јединицама и повезивање на постојеће спратне ормане. 

4.
Предвидети напајање нових путничких електричних лифтова, у постојећем возном окну, као замене за постојеће хидрауличне лифтове. Уколико су одговарајући, користити постојеће напојне каблове до ормана лифтова у лифт кућици. До ормана лифтова довести сигнал са противпожарне централе. 

5.
Решити напајање вентилатора за вентилацију лифт кућице. Заштита од пожара није предмет пројекта. 
2.4. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ- ТЕРМОТЕХНИКА
 (грејања, хлађења и вентилације)

За интерне потребе инвеститора (наручиоца) потребно је израдити техничку документацију главног пројекта машинских - термотехничких инсталација, за адаптацију смештајних јединица 101-106 И 109 и ходника у оквиру хотела, а према новопројектованом решењу ентеријера. Простор смештајних јединица налази се на приземљу објекта Ц хотелског комплекса, кога чини и комуникациони део хотела са ходником који повезује смештајне јединице са остатком хотела.
1. Општи услови за пројектовање машинских инсталација
Ове инсталације пројектовати у складу са:

1. Важећим прописима и техничким нормативима за пројектовање термотехничких инсталација.

2. Захтевима Инвеститора у овом пројектном задатку.
2. Посебни услови за пројектовање машинских инсталација
1. Пројектне услове, спољне и унутрашње пројектне температуре усвојити према прописима, а у складу са наменама просторија

2. Прорачун губитака топлоте урадити према стандарду ЕН 12831

3. Прорачун добитака топлоте урадити према стандарду АСХРАЕ

4. Пројекат усагласити са архитектонско-грађевинским пројектом и пројектом електро и хидро инсталација

5. Пројектом предвидети висококвалитетну опрему

3. Климатизација (ВРФ инсталација)
1. Пројектом предвидети централизовани систем грејања и хлађења смештајних јединица ВРФ системом са две спољне и више унутрашњих јединица.
2. Климатизацију смештајних јединица решити унутрашњим зидним јединицама одговарајућег   капацитета

3. Систем 1 - Бакарни развод фреона водити од спољашње јединице смештене на тераси испред просторије клима коморе, кроз машинску просторију клима коморе у сутерену, подићи га на ниво приземља и даље водити ходником до места рачвања за сваку смештајну јединицу

4. Систем 2 - Бакарни развод фреона водити од спољашње јединице смештене на северној фасади објекта испод косог крова у нивоу сутерена, кроз ходник на нивоу сутерена, подићи га на ниво приземља и даље водити ходником до места рачвања за сваку смештајну јединицу

5. Одвод кондезата од унутрашњих јединица водити пластичним цевима за ту намену у простору спуштеног плафона до најближег постојећег одвода воде

6. Спољне јединице ВРФ система предвидети да су у изведби топлотне пумпе
4. Радијаторско грејање

Задржати постојеће грејање алуминијумским радијаторима дуж спољног зида смештајних јединица

Постојећа цевна мрежа у простору спуштеног плафона се не демонтира и није предмет овог пројекта

1. Задржати постојеће грејање алуминијумским радијаторима дуж спољног зида смештајних јединица

2. Постојећа цевна мрежа у простору спуштеног плафона се не демонтира и није предмет овог пројекта

3. Укинути радијаторе у ходницима и купатилима смештајних јединица

4. Предвидети електро сушаче пешкира у купатилима

5. Постојећа фан-цоил инсталација и вентилација

Постојећи вентилациони канали кухиња и канали додатне вентилације купатила у већим апартманима нису у функцији И предвидети њихову делимичну демонтажу. Граница демонтаже каналског развода су међуспратне конструкције јединица и зидови ка заједничком ходнику. 

1. Предвидети демонтажу постојећих каналских фан-цоил уређаја у смештајним јединицама,кои нису у употреби са припадајућим дистрибутивним елементима, цевном мрежом, регулационом и преградном арматуром

2. Предвидети вентилацију тоалета и купатила зидним вентилаторима за извлачење отпадног ваздуха, који се убадају у постојеће шахтове

6. Вентилација лифт кућице

1.  Предвидети демонтажу постојећег вентилатора лифт кућице и уградњу новог одговарајћег вентилатора
2.5. ЗАМЕНА ПУТНИЧКИХ ЛИТОВА Л1 И Л2

На основу снимљеног стања и архитектонско грађевинских подлога, израдити пројекат за два путничка лифта на електрични погон. Лифтови се уграђују у постојећа возна окно, у циљу модернизације врши се замена постојећих лифтова Л1 и Л2, лифтовима без машинске просторије (МРЛ).

ОБЈЕКАТ:ХОТЕЛ ОМОРИКА на Тари

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Врста лифтова:
путнички

Број комада:
2

Ознака лифтова:
Л1 и Л2

Врста погона:
електрични, безредукторски, фреквентно регулисан.
Носивост:
Q = 630  кг ,
Висина дизања:
Х = 9600 мм
Брзина вожње:
в = 1.0 м/с
Број станица:
4 (-1, 0, 1 и 2),
Број прилаза:
4, сви прилази са исте стране.
Управљање:
"Дуплеx" сабирно у оба смера, микропроцесорско

Режим “нестанк ел. енергије”уређај за аутоматско довођење кабине у ближу станицу и отварање врата (УПС) и пребацивање напајања лифта на дизел агрегат

Режим “пожарна опасност” : да се кабина врати у главну станицу и да се после изласка лица, лифт аутоматски искључи из рада.

Тројна интерфонска веза:између кабине, пријавнице и командног ормана.

Врста кабине:метална, странице обложене дрвеним ламинатом, угаоне и подне лајсне иноx, осветљење ЛЕД, на задњој страни огледало по целој висини и ширини, рукохват на задњој и једној бочној страни, под кабине обложен гранитом, регистар кутија-четкани иноx, у пуној висини кабине. остала опрема, аларм, вентилатор, нужно осветљење,  интерфон, музика, звучна најава уласка кабине у станицу

- димензије кабине:
1050x 1500 x 2075 мм
Кабинска врата:аутоматска, телескопска двопанелна, 800x2000 мм,

заштита врата, светлосна завеса.

Панели :завршна обрада четкани инох,

Врата возног окна:
аутоматска, телескопска двопанелна, 800x2000 мм,

панели и штокови завршна обрада четкани иноx.
Возна окна:
армирано бетонска, постојећа.

Ширина x дубина возног окна каб:1740 (1580) x 2240 мм, у нивоу подесрта греда ширине 160 мм и висине 400 мм сужава возно окно на 1580 мм,

Врх возног окна:
3200 мм
Јама возног окна:
1200 мм
Положај погонске машине:
у врху, унутар возног окна.

 Сигнализација:

 •
на свим станицама дигитални показивач положаја кабине, и светлосни сигнал смера даљег кретања, светлосна и звучна потврда пријема позива;

•
у кабини, дигитални показивач положаја кабине, светлосни и звучни сигнал преоптерећења, дугме за отварање и дугме за затварање врата; дугме аларма; дугме вентилатора, нужно светло,сва дугмад са Брајевим ознакама и контрастним бојама у односу на подлогу, светлосна и звучна регистрација позива.

Командне ормане (ормани за одржавање) са главним прекидачема, поставити у просторију изнад возних окана -односно у машинску просторију постојећих лифтова, висина машинске просторије 1980 мм:

Пројекат израдити у складу са важећим прописима, Законом о планирању и изградњи, Правилником о брзбедности лифтова, ( Сл.Гласник  РС бр.15/2017 од 02.03.2017год, европским нормама ЕН 81 21, Директиви 2014/33/ЕУ  и осталим важаћим прописима за ову област односно врсту инсталација.

Од грађевинско занатских радова предвидети кречење машинске кућице илифтовског окна са обрадом отвора око улазних врата на свим нивоима.
3. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова
 
   Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су  у поглављу XV ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи   спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл.као и количину радова коју је потребно извршити.
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
 За укупан уграђени материјал Извођач радова морада има сертификате квалитета и атесте који сез ахтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу.Услучају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Услучају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право датражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којимсе уређује планирање и изградња.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, ускладу  са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном  спецификацијом радова у погледу  врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца,ускладу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник,извођач радова јеу обавезида обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како  би  се потписао Записник о
Примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност,безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова,ускладу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање и звршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне
набавке.
5. Рок за извођење радова
             Рок за извођење грађевинских радова на адаптацији предметних смештајних јединица са коридором између, не може бити дужи од 31 (тридесетједан) календаски дан од дана увођења у посао понуђача –извођача радова и то од 18.02.2019. године до 20.03.2019.године.

             Рок за извођење радова на  замени путничких лифтова у ламели „Ц“ не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао понуђача-извођача радова и то у периоду од 19.04.2019. године до 18.05.2019. године.
Наручилац ће инсистирати да Извођач радова   изврши исте у наведеном периоду из разлога што је то период смањене попуњености  капацитета и самим тим се стичу услови за несметан  приступ и безбедан рад у објекту хотела „Оморика“.У супротном свака понуда понуђача-извођача мимо наведеног термина биће одбијена.
Надзорник је дужан да Извођача уведе у посао, према Захтеву Наручиоца, након потписивања уговора уколико другачије није договорено.
6.  Место извођења радова
Извођење предметних радова је у хотелу „Оморика“ на калуђерским барама.

7. Обилазак  локације  за  извођење  радова
У циљу припреме и подношења одговарајуће и прихватљиве понуде, понуђачи су у обавези да обиђу терен (локацију) где ће се вршити извођење радова, што потврђују потписивањем  Изјаве (Образац XХ- Образац изјаве о  обиласку локације-места вршења предметних радова)
Овлашћени представници понуђача („заинтересована лица“) могу да обиђу локацију од  дана 15.01. до 17.01. 2019.године у периоду од 10,00-13,30 часова уз претходну најаву лицу за контакт: Жики Костићу, у циљу координације и договора у вези са обавезним обиласком локације.
Пре обиласка локације представници Понуђача дужни су да представнику Наручиоца предају одговарајуће Овлашћење за обилазак локације. Потписивањем  горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су обишли локацију на којој ће се вршити предметни радови, као и да су на лицу места могли да се упознају са стањем и стандардизацијом објеката и са начином на који Наручилац захтева вршење радова уконкурсној документацији, као   и да су упознати са  елементима који сачињавају Образац понуде,те да немогу да одустану од предметне набавке из разлога који им нису били познати у време подношења понуде.
Изјава понуђача о обиласку локације, мора бити потписана и оверена и одстране овлашћеног лица Наручиоца и чини обавезни, саставни део понуде Понуђача („заинтересованог лица“).

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75.И76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ              ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту:Закон).Обавезни услови су:
1)   Услов: Понуђач у поступку ј авне набавке мора да докаже да је регистрован  код надлежног органа, односно уписан у  одговарајући регистар (члан75.став1.тачка 1) Закона).
	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
Надлежног Привредног суда.


	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежногПривредногсуда.

	Физичко лице
	/



2)   Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов законски
Заступник није осуђиван за неко од кривичних дел акао члан организоване криминалне групе,да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело преваре (члан7 5.Став1.Тачка 2 Закона).
Доказ:
Правно лице


1)   Извод  из казнене евиденције, односно уверење основног суда  на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано закривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
2)  Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за некоод кривичних дела организовано криминала;
3)   Изводизказненеевиденције, односноуверење надлежнеполицијскеуправе МУП-а,којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања ил и давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта   законског заступника).Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ засваког од њих.










Предузетник и физичко лице

Извод из казнене евиденције:1)уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,кривично дело преваре (захтев се можепо днети према месту рођења или према месту пребивалишта).

                       

                        ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА  ИЗ  ЧЛАНА 75.СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, 

                         НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.
3)   Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописим а Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан75.ст.1.тачка 4)Закона).
	Доказ:


	Правно лице
	1)уверење Пореске управе  Министарствафинансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
2)  уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Предузетник
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да јеизмири одоспеле  порезе и доприносе и

2)  уверења надлежне локалне самоуправе да је измириообавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1)  уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле

порезеи  до приносе и

2)  уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган   надлежан 
за издавање:
	1)   Република Србија-Министарство финансија-Пореска управаРегионални

центар- Филијала/експозитура –према месту седишта пореског обвезника правног лица,односно према пребивалишту физичког лица,односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2)  Град,односно општина-градска,односно општинска пореска управа према месту  седишта   пореског  обвезника  правног  лица,  односно  према

Пребивалишту физичког лица,односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату  одређене  врсте јавног  прихода. Уколико локална (општинска)  пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних

органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне

              пореске управе  приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.

	
	


 ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ  ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕМОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.
4)   Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног  органа за обављање  делатности  која је предмет јавне набавке, акоје таква дозвола предвиђена посебним прописом.(члан75.став1.тачка 5) Закона).
5)   Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да немају забрану обављања  делатности која је на сназиу време подношења понуде(члан 75.став2. Закона).

Доказ:Попуњена,потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.Образац наведене изјаве дат је у ПоглављуX. Конкурсне документације.
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавнена бавке,мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,одређене у члану 76.став2. Закона,ито:да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.
Да располаже неопходним финансијским капацитетом у предметној јавној набавци:
1. да је понуђач у предходне три године (2015,2016.и 2017.)које предходе објављивању позива за подношење понуда, остварио минимални пословни приход у износу од 100.000.000,00 динара
2. да подуђач достави потврду SCORING-a, издат од Агенције за привредне регистре,и то
 важећу Scoring оцену најмање „ББ“,„ББ+“или„АА“.
*Уколико се подноси заједничка понуда односно понуда са подизвођачем, група понуђача
 Односно понуђач и подизвођач могу услове из ове тачке испунити заједно.

Да располаже довољним пословним капацитетом у предметној јавној набавци:
1. Да располаже сертификатима система менаџмента који су усаглашени са захтевима стандарда: ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007, ISO22301:2012, ISO
27001:2013,  ISO50001:2011 и EXELLENT SME.
* Уколико се подноси заједничка понуда односно понуда са подизвођачем, група понуђача

    Односно понуђач и подизвођач могу услове из ове тачке испунити заједно.
2.Да је упретходне три године (2015,2016 и 2017),имао и реализовао минимум један уговор истих и сличних радова, у минималном износу 70.000.000,00 без ПДВ-а,
3.Да је у предходне три године (2015,2016 и 2017), извршио уградњу 4 лифтовска постројења у минималном износу од 20.000.000,00 без ПДВ-а,
4. Да је у претходне три године (2015,2016 и 2017), извршио испоруку и уградњу са  параметрисањем VRF клима система у минималном износу од 15.000.000,00 без ПДВ-а.
Да располаже довољним техничким капацитетом упредметној јавној набавци:
Неопходно је да понуђач располаже следећим техничким капацитетом и то:
1.Транспортна средства
-два доставна возила носивости до1,5 тоне
Да располаже довољним кадровским капацитетом
1.Неопходно је: да понуђач има на дан објављивања позива за подношење понуда најмање 30 (тридесет) стално запослених или радно ангажованих лица одговарајуће струке за предметну врсту радова,и то:
1. 1 (један) инжењер машинства који поседује лиценцу ИКС 434,

2. 1 (један)  инжењер архитектуре који поседује лиценцу ИКС 400,
3. 1 (један) грађевине који поседује лиценцу ИКС 410, 
4. 1 (један)  инжењер електротехнике који поседује лиценцу ИКС 450,
5. 1 (један) инжењер машинства који поседује лиценцу ИКС 430.
6.  најмање 8  (осам) лифт монтера лектро и машинске струке са лекарским уверењима да су оспособљени за рад на висини  од којих је један са сертификатом засервисирање и одржавање понуђеног лифта,
7. најмање 8 (осам) извршилаца на пословима грађевинске струке и  
8. 1 (једно) запослено или радно ангажовено лице које поседује Уверење о стручној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду које издаје Министарство рада и социјалне политике ,Управа за безбедност и здравље на раду.
б)  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА  Испуњеност ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку јавне набавке из чл.76.ЗЈН
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Услов:Финанијски капацитет
Докази:
-Извештај о бонитету-образац БОН-ЈН,који издаје Агенција за привредне регистре или
Центар за бонитет Народне банке Србије.
-Фотокопија важећег scoring-a издате од Агенције за привредне регистре,
*Овај услов мора да испуњава понуђач када наступа самостално или када понуду подноси са подизвођачем,а понуђачи који подносе заједничку понуду овај услов испуњавају заједно.Привредни субјекат који,у складу са Законом о рачуноводству,води пословне књиге по систему простог књиговодства доставља:биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађанана приход од самосталних делатности,издат од стране надлежног пореског органа,на чијој територији је регистровано обављање делатности,за претходне три обрачунске године (2015.,2016. и 2017.).
Привредни субјект,који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља:потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2015.,2016.и 2017.)
Услов: Пословни капацитет
Докази:

-Фотокопија тражених сертификата ISO 9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007, ISO22301:2012, ISO27001:2013 и ISO 50001:2011 и EXELLENT SME.
- Потврда наручиоца-инвеститора-оригинал (односи се на тачке 2. 3. и 4. пословног капацитета)  
-Фотокопије најмање 1 (једног) уговора, уз које се морају приложити фотокопије записника о примопредаји радова са податцима о квалитативном и квантитативном пријему и радова по наведеним уговорима, као и стране са овером од надзорног органа и наручиоца).

Потврда наручиоца мора да са држи податке о врсти радова,уговорени износи наплаћени износ по окончаној ситуацији,податак да лису радови завршени у уговореном року и квалитетно,дали је приликом обрачуна радова извршен обрачун пенала због прекорачења рока,дали је извршено одбијање због неодговарајућег квалитета радова као и да ли је инвеститор реализовао средство обезбеђења испуњења уговорених обавеза(менице,банкарске гаранције).
Потврде морају бити оригиналне и потписане од стране овлашћеног потписника наручиоца.

Услов:Технички капацитет
Доказ о поседовању возила доставља се : фотокопија саобраћајне дозволе или очитана саобраћајна дозвола, а уколико возило није у својини понуђача, понуђач је дужан да достави и копије уговора који представљају неки од наведених правних основа за поседовање возила(уговор о лизингу ,уговор о закупу).
Услов: Кадровски капацитет 
Докази:
- фотокопије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из којих се види да су запослени или радно ангажована лица пријављена на пензијско осигурање (за сваког поједуначно) или збирни списак који је оверен од старане Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање из кога се види да су сви пријављени на пензијско и инвалидско осигурање.Уколико се из наведених образаца не види профил стручне спреме, понуђач је дужан да достави доказ (уверење, диплома, или доказ о додатној обучености или доказ о преквалификацуји)
- фотокопија важећих лиценци за инжењере са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се види да одлуком суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине комори (за сваког појединачно)

-копија Уверења о положеном стручном испиту о стручној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.
Понуђач је у обавези да пре подношења понуде изврши обилазак локације на адреси Наручиоца-
РСМО ВУ „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта  хотел „Оморика“ на Калуђерским барама, на којој ће се извршити радови, од дана 15.01. до 17.01.2019. године, у временском интервалу од 10,00 h до 13,30 h, и добије  Потврду о обиласку локације од овлашћеног лица Наручиоца која је саставни део понуде.
Наведене  доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених  копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копијусвих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који неможе бити краћи од 5 (пет ) дана, недостави на увид  оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће  његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани урегистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75.ст.1. тач.1) –Извод из регистра Агенције за привредне регистре,који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, неморају да достављају доказе из чл.75.став1.тач.1)до4)ЗЈН.,већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђачу понуди наведе интернет страницу на којој су подац и који су тражен и у оквиру услова јавно доступни.Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави укојој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако је понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да лису документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издат и одстране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора,односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

                  V  УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ  ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.
8. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
                 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу у тврдити да се први пут отвара.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду неможе истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, ни ти исто лице може учествовати у више заједничких понуда.Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да одбије.
У Обрасцу понуде (Поглавље VI Конкурсне документације),понуђач  наводи на који начин подноси понуду,односно дали подноси понуду самостално,или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача(заједничка понуда),на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.
Понуду доставити на адресу:РСМО ВУ „ТАРА“ Бајина Башта 31250 Бајина Башта,са назнаком:
''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА, ЈН БРОЈ 20/2018- Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“- собе од 101 до 106 и соба 109 као коридора између истихса заменом путничких лифтова „Л1“ и „Л2“ а све у делу приземља  ламеле Ц“ - НЕ ОТВАРАТИ“
 Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 31.01.2019.
године, до 12,00 часова.     
            Неопходно је водити рачуна о рокoвима за подношење понуда (члан 99. Закона). Рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (броји се од првог наредног дана).

              Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник).

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти,односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.
Понуда,поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:
1)  Образац понуде,
2)  Модел уговора,
3)  Образац структуре цене,
4)  Образац трошкова припреме понуде,
5)  Образац изјаве о независној понуди,
6)  Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана75.став.2.Закона,
8)  Образац изјаве да ће обавестити наручиоца о променама која је у вези са 

      испуњености услова из јавне набавке, 

9)  Образац изјаве понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити   

      инструменте финасијског обезбеђења за добро извршење посла,
10)  Образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,
11)   Меница уз Менично овлашћење за озбиљност понуде,
             12)   Образац изјаве о достави:
                     Менице за добро извршење посла
                     Менице за отклањање недостатака у гарантном року
            13)  Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у
                     пројектну документацију,
            14)    друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 
                       документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом,попуни,овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.Обрасци се немогу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко,односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима,тако да обрасци буду употпуности попуњени,а садржај јасан и недвосмилен.
Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 201 ), са свим наведеним траженим подацима.
Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која
онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).
Уколико понуђачи поднесу заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава  под матерјалном и кривичном одговорношћу(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана75.став 2.Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
Услучају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате уконкурсној документацији (изузев образаца који  подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл.81.Закона.
3.  ПАРТИЈЕ
Предмет ове јавне набавке није обликован по целинама (партијама).
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:,саназнаком:
''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА, ЈН БРОЈ 20/2018- Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“- собе од 101 до 106 и соба 109 као коридора између истихса заменом путничких лифтова „Л1“ и „Л2“ а све у делу приземља  ламеле Ц“ - НЕ ОТВАРАТИ“
                                                                           или
''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА, ЈН БРОЈ 20/2018- Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“- собе од 101 до 106 и соба 109 као коридора између истихса заменом путничких лифтова „Л1“ и „Л2“ а све у делу приземља  ламеле Ц“  - НЕ ОТВАРАТИ“
                                                                             или
''ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА, ЈН БРОЈ 20/2018 Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“- собе од 101 до 106 и соба 109 као коридора између истихса заменом путничких лифтова „Л1“ и „Л2“ а све у делу приземља  ламеле Ц“ - НЕ ОТВАРАТИ“
''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА, ЈН БРОЈ 20/2018- Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“- собе од 101 до 106 и соба 109 као коридора између истихса заменом путничких лифтова „Л1“ и „Л2“ а све у делу приземља  ламеле Ц“ - НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача,на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач понуду може да поднесе самостално или са подизвођачем. Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).
Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара .Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари,у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
7.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредност и набавке који ће поверити подизвођачу,а који не може бити већи од50%,као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV. (УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ И СПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА) Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање и спуњености обавезних услова у колико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач употпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да  наручиоцу, на његов захтев,омогући приступ код подизвођача,ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.
8.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.став 4.тач. 1)до 2)Закон а и то:
(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла,односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
 Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
-понуђачу који ће издати рачун,
-рачуну на који ће бити извршено плаћање,
-обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75.И 76.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, наначин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуд уподноси група понуђача.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ,ГАРАНТНИ РОК, КАО ИДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ  ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши на основу испостављене привремене и окончане ситуације потписане од стране одговорног извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова комисије о примопредаји.
Рок плаћања је до 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова,а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.
Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног извођача радова као у ставу1. Авансно плаћање није предвиђено.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“- собе од 101 до 106 и соба 109 као коридора између истих са заменом путничких лифтова „Л1“ и „Л2“ а све у делу приземља  ламеле Ц“   не може бити краћа од  24  (двадесетчетири)   месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним  роковима за поједине врсте објеката,односно радова другачије одређено.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.
9.3.Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова на адаптацији предметних смештајних јединица са коридором између, не може бити дужи од 31 (тридесетједан) календаски дан од дана увођења у посао понуђача –извођача радова и то од 18.02.2019.године до 20.03.2019.године.

Рок за извођење радова на  замени путничких лифтова у ламели „Ц“ не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао понуђача-извођача радова и то у периоду од 19.04.2019. године до 18.05.2019. године.

 Надзор је дужан да Извођача уведе у посао према захтеву Наручиоца, након потписивања Уговора уколико другачије није договорено.
Место извођења радова- Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“- собе од 101 до 106 и соба 109 као коридора између истих са заменом путничких лифтова „Л1“ и „Л2“ а све у делу приземља  ламеле Ц“  је у хотелу „Оморика    ВУ-ове „Тара“ Бајина Башта , 31250 Бајина Башта  на Калуђерским барама.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђачима у реализацији предметне јавне набавке,стим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај  део одвојено искаже у динарима.
11.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ    ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ  ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПР ИЗАПОШЉАВАЊУ,УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. Подаци озаштити животне средине се могу добити у агенцији за за штиту животне средине и уминистарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде,шумарства,водопривреде и заштите животне средине)
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12.ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,   ВИСИНИ  И  РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да у понуди достави: 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а (Образац XI).
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана од дана  јавног отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да у тренутку закључења  уговора преда наручиоцу:

Бланко меницу за добро извршење посла, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ број 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ број 43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011). 


Менично овлашћење да се менице у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје најмање 60 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза (Образац ХIII).
                         Захтев за регистрацију меницe, 


- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијом од 30 дана, од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 



У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 


Након истека рока у коме се менице могу поднети на наплату наручилац ће предметне менице вратити  на писани захтев понуђача.
Наручилац ће уновчити средства обезбеђења за добро извршење посла услучају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета средства обезбеђења немогу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена уз Захтев Понуђача


Бланко менице за отклањање недостатака у гарантнтном року, оверене, потписане од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ број 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ број 43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011). 


Менична овлашћења да се менице у висини од 10% и 3% од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје најмање 60 дана дуже од истека  гарантног рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза (Образац ХIV и XV).
                         Захтев за регистрацију меницe, 


- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијом од 30 дана, од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 



У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 


Након истека рока у коме се менице могу поднети на наплату наручилац ће предметне менице вратити  на писани захтев понуђача.
Наручилац ће уновчити средства обезбеђења за за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета средства обезбеђења не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена уз Захтев Понуђача.
13.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање  понуда одржаће се 31.01.2019. године, у 12.30. часова у радним просторијама Наручиоца,на адреси: Наручиоца РСМО ВУ „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта на Калуђерским барама.   
Oотварање понуда је јавно и може присуствовати  свако заинтересовано лице.                                                                              

       У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача. Пре почетка  поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача,који ће учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму понуђача, на основу кога ће доказати   овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Извођач је дужан да чува као поверљиве све документе које му Наручилац ставља на увид и располагање за време изршења предметне набавке.
15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је ка отакве понуђач означио речју
„ПОВЕРЉИВИ“ упонуди. Наручилац ће одбити  давање и нформације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
Наручилац једужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
16.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, уписаном облику (путем поште на адресу наручиоца,РСМО ВУ „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, електронске поште на e-mail logistika.vutara@mod.gov.rs или javnenabavke.vutara@mod.gov.rs, факсом на број 031/593-504,  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5(пет) дана пре и стека рока за подношењепонуде.
Наручилац је дужан да уроку од 3(три) дана од дана пријема захтева објави одговор на
Порталу јавних набавки, на сајту МО и ВС и на својој интернет страници www.hotelitara.mod.gov.rs,.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“- собе од 101 до 106 и соба 109 као коридора између истих са заменом путничких лифтова „Л1“ и „Л2“ а све у делу приземља  ламеле Ц“   ЈН број 20/2018".
Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8(осам) и лимање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки, на сајту МО и ВС и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац  не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл.20.Закона.
17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу(увид)код понуђача,односно његовог подизвођача(чл.93.Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу(увид)код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача,као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши и справке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене,меродавна је јединична цена.Ако се понуђач несагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,  ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ  ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за оцењивање понуде је„Најнижа понуђена цена“. 
При  оцењивању понуда,Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен Конкурсном документацијом.
19.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА  НАОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ  ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
20. КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНТА  И    ОДГОВОРНОСТ  ЗА    ПОВРЕДУ  ЗАШТИЋЕНИХ  ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
РАЗЛОЗИ ЗАОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:
1.  понуђач недокаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2.  понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3.  понуђач није доставио тражена  средства финансијског обезбеђења;
4.  у понуди није приложена попуњена,потписана и оверена  Изјава о достављању тражених средствахфинансијскогхобезбеђења
5. ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
6.није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ даје понуђачу
претходне тригодине пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
(1) поступао супротно забрани из чл.25.ЗЈН-а;
(2) учинио повреду конкуренције;
(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци,након што  му је уговор додељен;
(4) одбио да достави доказе и средства финансијскогог безбеђења нашта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по  раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се  односили на  исти предмет набавке,за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:
1.  исправа о наплаћеној уговорној казни;
2.  исправа о реализованом средству обезбеђења и спуњења обавеза упоступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3.  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
4.  рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
              5.  извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
                   односно уговором;
6.  изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7.
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису о значена у понуди као подизвођачи,односно чланови групе понуђача;
8.  други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА
Наручилац ће одбити   понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке,за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Докази из става1.ове тачке су:
1.  исправа о наплаћеној уговорној казни;

2.  исправа о реализованом средству обезбеђења и спуњења обавеза упоступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3.  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4.  рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

              5.  извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
                   односно уговором;
6.  изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису о значена у понуди као подизвођачи,односно чланови групе понуђача;

8.  други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Доказ из става 2. под тачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора уо вом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона(удаљем тексту:подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26,11000 Београд.
Захтев за заштиту права доставља се наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenаbvke.vutara@mod.gov.rs односно на logistika.vutara@mod.gov.rs.
или факсом на број 031 593-504 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
1.   Захтев за заштиту прав а којим се оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7(седам) дана пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања,и у колико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2.Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности,а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149.став 3.Закона,сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет)  дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, сајту МО и ВС и на интернет страници наручиоца
Захтевом за заштиту права немогу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149.ст.3. и 4.Закона,а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева поподнетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки, сајту МО и ВО и насвојој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
После поднетог захтева за заштиту права,Наручилац спроводи,односно зауставља даље
активности у складу са одредбама члана150.Закона.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун:840-30678845- 06, Модел: 97, Позив на број: 50-016 Прималац: буџет Републике Србије.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:
-120.000 динара, ако се захтев за зштиту  права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од120.000.000 динара;
- 250.000 динара ако  се захтев за зштиту права подноси  пре  отварања понуда и  ако  је
процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
-120.000 динара,ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000динара;
-0,1% процењене вредности јавне набавке,односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл.138.–  159.  Закона,а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки,одредбама чл.160 до 167.Закона.
23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор ој авној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам)дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Услучају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2.тачка 5) Закона.
24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА ОПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци у отвореном поступку радова- Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“- собе од 101 до 106 и соба 109 као коридора између истих са заменом путничких лифтова „Л1“ и „Л2“ а све у делу приземља  ламеле Ц“ ЈН број 20/2018, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора,ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора неби био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора,односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од већа од вредности из чл.39.став 1. ЗЈН.Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени.(члан115.ст. 1.и 3.Закона).
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова,ако наступе околности на којеи звођач радова није могао да утиче,а које се односе на:
1)  природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2)  мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3)  услови за извођење радова  у  земљи или  води,   који  нису предвиђени техничком документацијом;
4)  закашњење наручиоца да Извођач арадова уведе у посао;
5)  непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
           У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне
набавке.

                                                         VI   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова ЈН број 20/2018 –  Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“- собе од 101 до 106 и соба 109 као коридора између истих са заменом путничких лифтова „Л1“ и „Л2“ а све у делу приземља  ламеле Ц“.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Статус понуђача

(заокружити)
	   А)     Правно лице

	
	 Б)      Предузетник

	
	 В)      Физичко лице

	Врста - величина правног лица 

(заокружити)
	    А)     Велико


	
	    Б)     Средње

	
	    В)     Мало

	
	    Г)     Микро

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	

	Уписан у регистар понуђача  (заокружити)
	ДА                            НЕ




2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Статус подизвођача

(заокружити)
	А)     Правно лице

	
	
	Б)      Предузетник

	
	
	 В)      Физичко лице

	
	Врста - величина правног лица 

(заокружити)
	А)     Велико

	
	
	 Б)     Средње

	
	
	В)     Мало

	
	
	Г)     Микро

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Статус подизвођача

(заокружити)
	А)     Правно лице

	
	
	Б)      Предузетник

	
	
	 В)     Физичко лице

	
	Врста - величина правног лица 

(заокружити)
	А)     Велико

	
	
	 Б)     Средње

	
	
	В)     Мало

	
	
	Г)     Микро

	
	Име особе за контакт:

	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Уписан у регистар понуђача  (заокружити)
	ДА                            НЕ


Напомена: Табелу„ Подаци о “подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од местапредвиђених  у табели,потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за свако гподизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника- носиоца посла у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Статус носиоца посла

(заокружити)
	А)     Правно лице

	
	
	Б)      Предузетник

	
	
	 В)      Физичко лице

	
	Врста - величина правног лица 

(заокружити)
	А)     Велико

	
	
	 Б)     Средње

	
	
	В)     Мало

	
	
	Г)     Микро

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Статус члана групе

(заокружити)
	А)     Правно лице

	
	
	Б)      Предузетник

	
	
	 В)      Физичко лице

	
	Врста - величина правног лица 

(заокружити)
	А)     Велико

	
	
	 Б)     Средње

	
	
	В)     Мало

	
	
	Г)     Микро

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Статус члана групе

(заокружити)
	А)     Правно лице

	
	
	Б)      Предузетник

	
	
	 В)      Физичко лице

	
	Врста - величина правног лица 

(заокружити)
	А)     Велико

	
	
	 Б)     Средње

	
	
	В)     Мало

	
	
	Г)     Микро

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Уписан у регистар понуђача  (заокружити)
	ДА                            НЕ 


Напомена: Табелу„Подаци о учеснику у заједничкој понуди“попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду.Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,да се попуни и достави за свако гпонуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС  ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ у отвореном поступку јавне набавке радова - Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“- собе од 101 до 106 и соба 109 као коридора између истих са заменом путничких лифтова „Л1“ и „Л2“ а све у делу приземља  ламеле Ц“.
	Укупна цена без ПДВ-а
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
	

	Рок и начин плаћања
	 Рок плаћања је до 45(четрдесетпет) дана од достављања   оверених привремених ситуација и окончане ситуације

	 Рок важења понуде:
 (не може бити  краћи од 90   (деведесет)дана
	  ___ (__________) дана од дана јавног отварања понуда

	 Рок извођења радова  на   адаптацији смештајних јединица са коридором између истих од дана увођења у посао:

	 31  (тридесет један) календарски дан од дана увођења у посао
  и то у периоду од 18.02.2019.год. до 20.03.2019.године.


	Рок извођења радова на замени путничких лифтова у ламели „Ц“од  дана увођења у посао:

	 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења упосао

  и то у периоду од 19.04.2019.год. до 18.05.2019.године.


	 Гарантни период за радове на   адаптацији смештајних јединица са коридором између истих односно на замени лифтова у ламели „Ц“:
 Гарантни период за уграђену      
  опрему и материјал:
	24(двадесетчетири) месеца од дана примопредаје радова.

 у складу са гарантним роком произвођача а од датума  
  примопредаје радова.

 


Наручилац инсистира да Извођач радова   изврши исте у наведеном периоду из разлога што је то период смањене попуњености  капацитета и самим тим се стичу услови за несметан  приступ и безбедан рад у објекту хотела „Оморика“.У супротном свака понуда понуђача-извођача мимо наведенг термина биће одбијена.
НАПОМЕНА:
Овом  понудом  прихватамо  све  услове  из  позива  за  подношење  понуда  и  конкурсне документације за ову јавну набавку.
Датум                                                                                                     Понуђач             
М.П.
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише,чиме потврђује да сутачни подаци који су у обрасцу  понуде  наведени.Уколико понуђачи подносе  заједничку понуду,понуду потписује члан групе понуђача који   је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача
Уколико је предмет јавне набавке обликовану  у виш епартија,понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
                                                                               СПОРАЗУМ 
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА   НАРУЧИОЦУ    ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
· вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници ВУ „Тара“, за јавну набавку добара, ЈН број 20/2018 –Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“-собе од 101 до 106 и соба 109 као и коридора између истих са заменом путничких лифтова „Л1“и „Л2“ а све у делу приземља „Ц“ ламеле.
___________________________________ достављамо Споразум којим се међусобно и према Наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке добара према следећем:
	1.
	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је

	
	1. Назив:

2.  Адреса:



	2.
	Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

	
	Назив члана групе понуђача             Oбавезе   члана групе понуђача за извршење уговора

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације

	
	


У ____________________, дана_________________________године, Споразум потписали

Назив групе понуђача:                                                        Потпис овлашћеног лица и       

                                                                                                печат члана групе понуђача:

1.______________________________                   ____________________________________

                                                                                                      ( потпис и М.П.)
2.______________________________                  _____________________________________

                                                                                                      (потпис и М.П.)
3.______________________________                 _____________________________________
                                                                                                      ( потпис и М.П.)
VII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ
ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ

      У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
                                                                 ИЗЈАВУ

                                            О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
· Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке  радова- Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“-собе од 101 до 106 и соба 109 као и коридора између истих са заменом путничких лифтова „Л1“и „Л2“ а све у делу приземља „Ц“ ламеле ,поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	                М.П.
	Потпис понуђача:

	
	
	


Напомена: услучај упостојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,наручулац ће одмах обавестит иорганизацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштит уконкуренције,може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступкујавненабавкеакоутврдидајепонуђач,односнозаинтересовано лицеповредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати д одве године.
Уколико  понуду подноси група понуђача, Изјава мор абити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

                                            ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКАУ РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
                   Датум:                                            М.П.                            Потпис понуђача
Напомена: достављање овог обрасца нијео бавезно.
IX ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  ПОШТОВАЊУ  ОБАВЕЗА  ИЗ  ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________ [навести назив понуђача]

· у поступку јавне набавке радова – Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“-собе од101 до 106 и соба 109 као и коридора између истих са заменом путничких лифтова „Л1“и „Л2“ а све у делу приземља „Ц“ ламеле, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. Такође изјављујем, дa сносим нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.
Датум
Потпис понуђача

________________
М.П.
____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ  НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач_______________________________ 
И З Ј А В Љ У Ј  Е 

да ће без одлагања писмено обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о јавној набавци, и да ће о томе доставити доказ.
Место и датум:



                                                    Потпис понуђача:
__________________________                                                                _____________________________________

                                                                                                                      (штампано име и презиме овлашћеног лица)

                                                                               М.П.                             _____________________________________

                                                                    (читак отисак печата)                                              ( потпис)

НАПОМЕНА: Овлашћено лице Понуђача мора да попуни Образац изјаве, (да у уводном делу наведе назив понуђача, да га потпише и овери печатом)
XI  МЕНИЧНО ПИСМО ОВЛАШЋЕЊЕ
(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. гласник РС'' бр. 47/11)

________________________________, _______________, ПИБ _____________ предаје


(навести фирму)

   (место)
бланко - сопствену меницу и даје
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

ВУ „Тара“Бајина Башта да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, у 
износу од 10 % од вредности понуде, по основу испуњења обавеза (обезбеђења за озбиљност 

понуде ) по понуди број ____________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

_________________________________________________________________________________

    (навести банке и бројеве текућих рачуна)
На основу овог овлашћења ВУ „Тара“Бајина Башта може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ __________________ дин, по основу напред наведене понуде, а у случају:  ( 10% вредности понуде)




     а)  да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

     б)  да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о купопродаји____________________________ 

  сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

      - не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне    

         документације.
Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.
Прилог:( Бланко-сопствена меница, број _______________ 

( оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање    

      средствима на рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за ВУ „Тара“Бајина Башта а један за __________________________________________.

                               (навести банку дужника)





Место и датум:




                   Потпис понуђача:

_______________                                           
                          _______________________________







 
        (штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.                                   _______________________________





(читак отисак печата)                                (пун потпис)
XII  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТЕ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати наручиоцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза –3 (три) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа),  1 (jедна) као гаранцију испуњења уговорних обавеза, 2 (две)  као гаранцију за добро извршење посла у гарантном року.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун понуђача, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора). 

2. Менична овлашћења (само потписана и оверена печатом) да се меницa, без сагласности понуђача може поднети банци гаранту на наплату у износу  од укупне вредности уговора без пореза на додатну вредност у случају неиспуњења уговорних обавеза,једностраног раскида уговора, не извршења замене добра неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у  уговореним роковима.

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети банци гаранту код које се води рачун понуђача и то у случају да понуђач једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе. 

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду за менице за испуњење уговорне обавезе се достављају приликом потписивања уговора.

Место и датум:



                                  Потпис понуђача:

__________________________                                                                  _______________________________

                     (штампано име и презиме овлашћеног лица)

                                                               М.П                                       _______________________________

                                                             (читак отисак печата)                                         (пун потпис)

XIII  МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ 

(ДОСТАВЉА ДОБАВЉАЧ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА)

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. гласник РС'' бр. 47/11)

________________________________, _________________, ПИБ _____________ предаје

 (навести фирму)

                (место)

бланко-сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

ВУ „Тара“ Бајина Баштада депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату,у износу од 10 % по основу неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број ____________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.



              (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења  ВУ „Тара“ Бајина Башта може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ ____________________________ дин.(10% укупне вредности уговора)
Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:(  бланко-сопствене менице број:___________ и број____________
   ( оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање  

      средствима на рачунима
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум



                     Потпис понуђача:

_______________ год.

                  _____________________________________







     (штампано име и презиме овлашћеног лица)

  М.П.

        ___________________________________

                                                     (пун потпис)
 (читак отисак печата)     

XIV  МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ 

(ДОСТАВЉА ДОБАВЉАЧ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА)

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. гласник РС'' бр. 47/11)

________________________________, _________________, ПИБ _____________ предаје

 (навести фирму)

                (место)

бланко-сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

ВУ „Тара“ Бајина Башта да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату,у износу од 10% по основу неиспуњења уговорних обавеза у гарантном периоду за изведене радове на адаптацији смештајних јединица са коридором између истих,  по уговору број ____________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.



              (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења  ВУ „Тара“ Бајина Башта може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ ____________________________ дин.(10% укупне вредности уговора)
Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:(  бланко-сопствене менице број:___________ 

   ( оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање  

      средствима на рачунима
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум



                     Потпис понуђача:

_______________ год.

                  _____________________________________







     (штампано име и презиме овлашћеног лица)

  М.П.

        ___________________________________

                                                     (пун потпис)
 (читак отисак печата)           

XV  МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ 

(ДОСТАВЉА ДОБАВЉАЧ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА)

На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. гласник РС'' бр. 47/11)

________________________________, _________________, ПИБ _____________ предаје

 (навести фирму)

                (место)

бланко-сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

ВУ „Тара“ Бајина Баштада депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату,у износу од  3 % по основу неиспуњења уговорних обавеза у гарантном периоду за изведене радове на замени лифтова у ламели „Ц“  по уговору број ____________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.



              (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења  ВУ „Тара“ Бајина Башта може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ ____________________________ дин.(3% укупне вредности уговора)
Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:(  бланко-сопствене менице број:___________ и број____________
   ( оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање  

      средствима на рачунима
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум



                     Потпис понуђача:

_______________ год.

                  _____________________________________







     (штампано име и презиме овлашћеног лица)

  М.П.

        ___________________________________

                                                     (пун потпис)
 (читак отисак печата)           

XVI  МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)
закључен између:

РСМО ВОЈНЕ УСТАНОВЕ „ТАРА“ Бајина Башта , са седиштем у Бајиној Башти, 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:...............којузаступа директор Љупко Ћировић матични број: 17864963, ПИБ, 108341411  (у даљем тексту: наручилац), с једне стране 
и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... (у даљем тексту: испоручилац),
Основ уговора:

ЈН Број:...................................................

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. .......... од...............................

                                                                             ИЛИ
Носилац посла......................................................................................... са седиштем у....................................................
назив носиоца посла
ул.бр. ......................................................,ПИБ....................................кога  заступа..................................................................
                                   адреса
 ...................................................................... у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе
........................................................................ са седиштем у .............................................................ул.....................................
                        назив члана групе 
адреса
,ПИБ...................., који учествује у износу од........................динара и   без пдв-а, односно ...............% од укупне вредности

Извршиће...............................................................................................................................................................................  И

(навести део радова које ће извршити члан групе)
........................................................................ са седиштем у .............................................................ул....................................
                        назив члана групе                                                                                                                                адреса
ПИБ......................., који учествује у износу од........................динара и   без пдв-а, односно ............% од укупне вредности

Извршиће............................................................................................................................................................................... .


(навести део радова које ће извршити члан групе)

                                                                                 ИЛИ
Носилац посла......................................................................................... са седиштем у....................................................
назив носиоца посла
ул.бр. ......................................................,ПИБ....................................кога  заступа..................................................................
                                   адреса
 ...................................................................... у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

........................................................................ са седиштем у .............................................................ул.....................................
                        назив понђача 
адреса
,ПИБ.........., који учествује у износу од........................динара и   без пдв-а, односно ............% од укупне вредности

Извршиће............................................................................................................................................................................... .


(навести део радова које ће извршити подизвођач)

Уговорне стране констатују:

                                                           Члан 1.
· -да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавка („Службени гланик РС”број 124/12,14/15и68/15), дана____.____.2019. године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију,за јавну  Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу „Оморика“-собе од101 до 106 и соба 109 као и коридора између истих са заменом путничких лифтова „Л1“и „Л2“ а све у делу приземља „Ц“ ламеле, на Порталу јавних набавки, интернет страници МО и ВС и на интернет страници наручиоца,
-да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која употпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације ,као и техничким спецификацијама;
-да је Наручилац у складу са чланом 108.став1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку o додели уговора бр._________од ____________године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

                                                             Предмет уговора
                                                                        Члан 2.
 Предмет овог уговора су:  Радови.

Ради извршења радова који су предмет Уговора,Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу,материјал,грађевинску и другу опрему,изврши грађевинске,грађевинско-занатске и припремно завршне радове,као и сведруго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговорa.                  

                                                           Вредност радова–цена
                                                                     Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи ______ динара    са     ПДВ-ом (словима_________), од    чега ______     је    ПДВ,  што  без ПДВ-а  износи ______ (словима:______) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде извођача радова број ______од___.____ 201__.године.

Уговорена цена је  фиксна по  јединици мере  и не  може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора,цена обухвата и трошкове организације градилишта,осигурања и све остале зависне трошкове  Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације , средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт,чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова,обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање,  рад ноћу и рад недељом и празником,све привремене радове потребне за извођење сталних радова, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог,спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине,  градилишних прикључака, припремних радова, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

                                                            Услови и начин плаћања
                                                                           Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр._________ од___.____. ______.године и потписаним од стране стручног надзора, у року до 45(четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора,стим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, Наручилац ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације:листове грађевинске књиге,одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна,у супротном се неће извршити плаћање тихп озиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

                                                        Рок за завршетак радова
                                                                           Члан 5.
Извођач   радова   се   обавезује   да   уговорене   радове на адаптацији  смештајних јединица са коридором измећу, изведе   у   року од 31.(тридесетједан) календарски дан рачунајући од дана увођења у посао и то од 18.02. 2019. године до 20.03.2019. године, а радове на замени путничких лифтова у ламели „Ц“ изведе у року од 30.(тридесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао и то од 19.04.2019. године до 18.05.2019. године. У свему према приложеном динамичком плану, који  је саставни део  Уговора. У случају обуставе радова  која  се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова.Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6.овог уговора су:

1.  природни догађаји (пожар,поплава,земљотрес, изузетно лоше време  неуобичајено за годишње доба и за место накоме се радови изводе исл.);

2.  мере предвиђене актима надлежни хоргана;

3.  услови за  извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском  дневнику 

Утврђени рокови су фиксни и немогу семењати без сагласности Наручиоца
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року,Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става1.овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишњедобаиза местонакомесе радовиизводеисл.);

2. мере предвиђе не актима надлежних органа;

3. услови  за  извођење  радова  у  земљи  или  води,  који  нису  предвиђени  техничком документациком;

4.  закашњење увођења Извођача радова у посао;

5.  непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује дали ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова.Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени  рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начини под условима прописаним чланом 115.Закона.

Услучају да Извођач радова неиспуњава предвиђену динамику,обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова буде каснио са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време кашњења.

                                                                Уговорна казна
                                                                         Члан 7.
Уколико Извођач радова незаврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења, али не већу од 5% без ПДВ-а. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова,умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
                                                    Обавезе Извођача радова
                                                                      Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова,као и:
(1)  да препочетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање.Неблаговремено уочене или достављене примедбе,као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узети у обзир,нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;
(3) да у року од 7(седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

(4)  да о свом трошку о безбеди и истакне на видном месту градилишну таблу;

(5)  да се строго придржава мера за штитена раду;

  (6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају; да изводи радове према документацији,односно главном пројекту, у складу са прописима,стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

(7) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

              (8) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту,,такода се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима,што се тиче безбедности, прописа о аштити животне средине,и радно- правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

 (9)   да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

  (10)  да на градилишту  обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању  одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат;

(11)   да омогући извршење стручног надзора на објекту;

  (12) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

  (13)   да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу,у зависности од конкретне ситуације,о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је каснио у погледу уговорених рокова извођења радова;

(14)   да уведе у рад више смена,продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

(15) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
(16)   да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 дана;

(17)  да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

(18)  да Извођач отклони,све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним иприватним површинама.

                                                Обавезе Наручиоца радова
                                                                             Члан 9.
1. Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних  извођача радова.

2. Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова,а у складу са законом који регулише ову област;

3. Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

4. Наручилац радова се обавезује да обезбеди посебан обезбеђен простор за смештај материјала који су предмет јавне набавке.

5. Наручилац радова се обавезује да  обезбеди смештај и храну у својим објектима без накнаде за све запослене  изабраног понуђача.

6. Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

                              Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
                                                                           Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.
                                                       Финасијско обезбеђење
                                                                           Члан 11.
Извођач радова је обавезан да приликом закључења уговора поднесе БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ и менично  овлашћење за добро извршење  посла у корист наручиоца РСМО ВУ „ТАРА“ Бајина Башта,у износу од 10% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „безпротеста“, са роком доспећа„повиђењу“са роком важности минимум 30 дана дуже од дана престанка важења уговора.
Приликом примопредаје радова на адаптацији смештајних јединица и коридора између њих, Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у корист наручиоца РСМО ВУ „ТАРА“ Бајина Башта, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, односно 3% након примопредаје радова на замени путничких лифтова на ламели „Ц“. Менице треба да буде са клаузулом „без протеста“, са роком доспећа „по виђењу“,са роком важности минимум 60 дана дужим од уговореног рока за извршење посла.

                                    Гаранција за изведене радове и гарантни рок
                                                                    Члан 12.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи 2(две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је ускладу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, стим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока,а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.
                                          Квалитет уграђеног материјала
                                                                      Члан 13.
За укупан уграђени материјал Извођач радова морада има сертификате  квалитет а и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал неодговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу.У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедности функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.Уколико Извођач радова уодређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице натерет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

                                                  Вишкови и мањкови радова  
                                                                        Члан 14.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је  дужан да о  томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова,односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне Уговорене цене, под условом да се тим одустајањем неугрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.
                                                            Непредвиђени радови
                                                                           Члан 15.
           Непред виђени радови су они радови чије је предузимање  било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.
            Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.
Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за не предвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0 %, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

                                              Примо предаја изведених радова
                                                                        Члан 16.
Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту неби могла дасе изврши контрола дела изведених радова.
Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радоваса одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови,као и са техничким прописим а и стандардима који се односе на поједине врсте радова,односно материјала,опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију  за  примопредају   радова  именоваће  Наручилац,  а  обавезно  је  чине  2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) представник Наручиоц а и 1(један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у   току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања.Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања уроку од 5(пет) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценам а и са пажњом доброг привредника.

            Примопредају радова обезбедиће Наручилац узаконски предвиђеном року.
Наручилац  ће у моменту у примопредаје радова  од стране Извођача радова примити   на коришћење изведене радове.
                                                          Коначни обрачун
                                                                    Члан 17.
Коначну  количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова,а обавезно је чине и 1 (један) представник Наручиоца и 1(један) представник Извођача радова, уз присуство    Стручног надзора.

            Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником  о коначном обрачуну изведених радова.

                                                               Раскид Уговора
                                                                      Члан 18.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 5 (пет) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора,као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и услучају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чијеи звођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о дотада стварно изведеним радовима и њиховој вредности ускладу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Услучају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања,као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведених радова до дана раскида уговора,потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
                                                         Измене уговора
                                                                 Члан 19.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.   Вредност повећаног  обима радова не може бити већа од   5%   укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова у колико су ти радови уговорени.(члан115.ст. 1.и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима   предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које 

извођач  радова није могао да утиче,а које се односе на:

1)  природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2)  мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3)  услови за извођење радова  у  земљи или  води,   који  нису предвиђени техничком документацијом;

4)  закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5)  непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да семорају извести.
                                                     Члан 20.
У  случају потребе извођења непредвиђених радова,поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене,до износа трошкова који су настали збогизвођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
У року од 5 (пет) дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач  је у обавези да достави Надзорном  органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, ускладу са чланом 115.Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, неможе се мењати предмет јавне набавке
                                               Сходна примена других прописа
                                                                    Члан 21.
На питања која овим уговором нису посебно утврђена,   примењују се одговарајуће одредбе закона којим сеуређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

                                                          Саставни део уговора
                                                                       Члан 22.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- техничка документација

- понуда Извођача радова бр.________ од.____._____.
______ године
- динамика извођења радова
                                                              Решавање спорова
                                                                     Члан 23.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредногсуда уУжицу
                                                        Број примерака уговора
                                                                           Члан 24.
Овај уговор сачињен је у 6(шест) једнаких  примерака, по 3 (три) за сваку уговорену страну.
                                                                 Ступање на снагу
                                                                          Члан 25.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу менице за добро извршење посла од стране Извођача радова.

ПОНУЂАЧ/ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                 НАРУЧИЛАЦ  РАДОВА
_______________________________                          ___________________________

              М.П.
                                                                                       М.П.
НАПОМЕНА: овај моделУговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђечем. Наручилац ће,у  случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци након што му је Уговордодељен,доставити Управизајавненабавке доказ негативне референце, односноисправуо реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне наба

XVII   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
АГ ПРОЈЕКАТ - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 109 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИФТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

Свака врста радова извешће се у складу са са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара.
У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова. Све количине из предмера проверити пре поручивања материјала.
За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест ИМС -а у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина,  спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност.
У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова

Пре И током извођења радова извођач је  у обавези да преконтролише документацију И примени све актуелне законске мере заштите од пожара, закона о безбедности И здравља на раду, односно закона о планирању И изградњи И другим законским прописима, нормативима И  стандардима. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку.
Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова. Демонтажама и осталим радовима не утицати на конструкцију објекта као и на стабилност елеманата објеката.
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	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна Цена са  
ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Монтажа и демонтажа коруба, за избацивање шута. Корубе израдити од фазонских комада специјалних ПВЦ цеви. 
Обрачун по м 1 коруба.
	м1
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Изношење комплет постојећег намештаја из смештајне јединице са заштитом и превозом на место које одреди инвеститор. Ценом обухватити и евентуални превоз намештаја на градску депонију. Намештај обухвата уградне и остале ормаре плакаре, ниске комоде, сточиће, столице, кревете, лежајеве, фотеље, столове, полице, кухињске елементе и опрему и остале елементе у постојећем ентеријеру које инвеститор одреди за одвоз. Опрему и елементе у кухињи пажљиво раскачити , а вишак инсталације укинути и прописно заштитити и чеповати у равни са зидом.
Обрачун по комаду собе
	ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	II
	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напомена: Приликом радова на демонтажи, рушењу пробијању отвора и сл. обратити пажњу на постојеће инсталације и исте обезбедити у свему према актуелним прописима и стандардима. Овим радовима предвиђени су исључиво радови на рушењу пробијању и пробијању отвора на неконструктивним елементима. Статичка стабилност како објекта, тако и осталих елемената приликом извођења ових радова не сме бити угрожена. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених врата заједно са штоком, прагом и первајзима у делу смештајне јединице. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде.
Обрачун по комаду врата.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	једнокрилна врата на КУПАТИЛУ, WC и СОБИ ознаке IIA, III, IV
дим од 70-90x205-230цм
	ком
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених  УЛАЗНИХ ВРАТА од смештајних јединица ознаке "IA" у приземља објекта "Ц" са надсветлом заједно са штоком, прагом и первајзом ознаке "I" 90x230цм. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор 
Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде.
Обрачун по комаду врата.
	ком
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 


 Пажљива демонтажа комплет хармоника помичне преграде (врата) ознаке од платна са шином и војицом у поду на делу између соба као и према кухињи. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор.

Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида.

	Обрачун по комаду врата.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	дим. 180x205 ознака VII
	ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Пажљива демонтажа комплет завеса и драпера са гарнишном са утоваром на камион и одвезом на депонију. Оквирна димензија отвора коју прекрива завеса 330x295цм
Обрачун по м2 позиције.
	м2
	9,74
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Пажљива демонтажа комплет дрвене маске и челичних носача маске за прекривање гарнишне од завесе са утоваром на камион и одвезом на депонију коју одреди инвеститор. Позицијом нису обухваћени радови на демонтажи неонског светла инсталације и арматуре светла. Оквирна димензија маске 330x25цм
Обрачун по м1 позиције.
	м1
	3,30
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Демонтажа застакљених дрвених портала који се састоји од једнокрилних врата и два прозора са средишњом вертикалом (излаз на остакљену лођу) и  пажљиво одлагање на градилишну депонију због могуће поновне уградње. Приликом демонтаже водити рачуна да се мермерне парапетне спољне окапнице не оштете. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. У случају да се портали не уграђују, обавеза извођача је транспорт истих на најближу регистровану депонију. Оквирна дим 100x220цм+230x140цм.
Обрачун по м2 
	м2
	5,42
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Демонтажа дрвених лајсни за паркет  на споју зида са подом висине до 12 цм  са изношењем и односом на градилишну депонију.
Обрачун по м1 демонтиране сокле.
	м1
	29,84
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Демонтажа комплет итисона са подова у смештајним јединицама са изношењем из објекта и одношењем на градилишну депонију.
Обрачун по м2.
	м2
	44,01
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Стругање заосталог лепка, цемента, са уклањањем свих нечистоћа и вишка материјала хемијским и механичким путем са подлоге, а све ради комплетне нивелације пода и припреме за изливање равнајуће масе. 
Обрачун по м2.
	м2
	44,01
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Демонтажа постојећег ратер ГК сп. плафона заједно са потконструкцијом из ходника. Вишак елемената и вишак инсталација демонтирати. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. 
Обрачун по м²
	м2
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 


У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.

	Обрачун по м2 површине градилишта.
	м2
	45,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	Демонтажа и скидање постојећих дрвених одбојника постављених на висини 40цм од пода и укупне висине 40цм. Одбојници су орјентационе висине 9цм ра размаком од 1цм постављених у 4 реда. Након демонтажа извадити све везаче одбојника за зид са уклањањем типлова и припремом за љуштење зидова. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. 
Обрачун по м1
	м1
	20,32
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Разна крпљење шлицева и  рупа након електро радова, радова на демонтажи и уградњи нових елемената и преграда,  продужним малтером, гипсом, испуном или другим репаратурним материјалом у два слоја уз додатак мрежице и  по потреби у зависности од типа зида (преграде). Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју  бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. 
Обрачун по м1 малтерисане површине.   
	м1
	40,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Дерсовање зидова од опеке цементним малтером у делу ходника. Пре почетка дерсовања површине зидова очистити и  отпрашити. Спојнице добро испунити малтером, малтер не сме да буде редак да не цури и да опека не  повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити. Дерсовање зидова само у делу који остаје видан у новоформираним смештајним јединицама. 
Обрачун по м2 дерсоване површине.  
	м2
	1,80
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Малтерисање опеке на свим местима која остају видна некон извођења смештајних јединица у свему према новопројектованом стању. Малтерисање извести  цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и  прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4 дебљине  слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко  не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој  размере 1:4 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз  квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а  ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доде до брзог сушења и "прегоревања". Водити рачуна да се након малтерисања и накнадног постављање керамике не утиче на смањење ширине и дужина просторија.
Обрачун по м2 малтерисане површине. 
	м2
	1,80
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ :
	 

 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	IV
	ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напомена: Типловање потконструкције извести у конструктивне елементе на начин да се не угрози стабилност објекта и да се не утиче на конструкцију објекта. Преграду ослонити на носеће елементе таванице уз претходну проверу стабилности.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ГК4
Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. гипс-картонске преграде између соба  W115 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 100 мм и обострано двослојним плочањем са ГКФ 10кг/м2 и завршном Дијамант плочом 12,6кг/м2 1.25/1,25/100/1,25/1.25цм Рw=66дб. Зид је неносив. Висина зида доAB греде. Укупна дебљина зида у свему идентично према дебљини постојећег зида, оквирно 30-ак цм. Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 2x100 мм ЕИ90. Обрада спојева плоча у адекватном квалитету преглетован и бандажиран спој. 
Обрачун по м2
	м2
	4,63
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка материјала, израда и монтажа монолитног спуштеног плафона на висину х=260цм са вертикалним чеоним кецељицама према ЛМ тваници висине 35цм у ходнику смештајних јединица, од класичних гипс картон плоча, тип Ригипс/Кнауф или сл., д=12,5 мм у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона.  Плафон се поставља на сопственој металној потконструкцији (CD/UD профили, висилице) која улази у цену позиције. У плафоне се уграђују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Спојеви се испуњавају Ригипс испуном, бандажирају и глетују. У цену позиције улази и помоћна скела. Израдити све према упутствима произвођача.
Обрачун по м²
	м2
	4,97
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Набавка материјала израда и уградња ГК маске за гарнишну као и сулфита за ЛЕД светло са скривачем при врху међуспратне таванице изнад отвора 5 и 6, а све на месту претходно демонтиране дрвене гарнишне и развијене ширине до 80цм. Маску израдити на потконструкцији од поцинкованих профила анкерисаних у носеће ел. међуспратне таванице, са облогом од гипс-картонских плоча у свему идентичноГК маскама из Фазе 1. Све спојеве бандажирати и припремити за глетовање.
Обрачун по м1
	м1
	6,60
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ГИСАРСКИ РАДОВИ
	  
 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	V
	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Скидање И љуштење комплет старе боје, делимично позиционираних техника и шпанско зида са глетом на постојећим зидовима и плафонима. Шут и вишак материјала након израде утоварити и одвести на депонију.
Обрачун по м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИДОВИ / ПРЕГРАДЕ
	м2
	79,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПЛАФОНИ
	м2
	39,46
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка материјала и бојење металних клизних прозора, бојом за метал на браварским елементима на лођи. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и  физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На прозоре нанети импрегнацију и основну  боју, а затим предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити. Обојити  други пут бојом за метал, у тону по избору пројектанта. 
Обрачун по м2 обојене површине.    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прозора.
	м2
	5,94
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Набавка материјала и глетовање фино изравнатих, претходно ољуштених и припремљених  постојећих зидова и плафона, одговарајућим китом за финалну дисперзивну боју и тапет. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 
Обрачун по м2 глетоване површине. 
	м2
	120,71
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Набавка материјала и глетовање постојећих плафона и зидова на делу лође, одговарајућим китом за спољашње просторије. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 
Обрачун по м2 глетоване површине. 
	м2
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних  новоформираних ГК монолитних сп.плафона и чеоних кецељица у ходнику  смештајних јединица одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 
Обрачун по м2 глетоване површине. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ХОДНИК монолитан плафон од ГК
	м2
	4,97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ГК МАСКА од завеса
	м2
	4,62
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних  новоформираних ГК преграда у смештајним јединицама одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 
Обрачун по м2 глетоване површине. 
	м2
	4,63
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка материјала и постављање алу. лајсне  за ојачање ивице. 

	Обрачун по м 1 заштићене ивице.  
	м1
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона, дисперзивним бојама, по избору пројектанта. Све површине  брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а  затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. 
Обрачун по м2 обојене површине.     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПЛАФОНИ И ЗИДОВИ бела боја
	м2
	70,66
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИДОВИ у тону дисперија идентично тону из Фазе 1
	м2
	70,77
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Набавка и уградња негоривих зидних тапета у спаваћим собама двокреветних смештајних јединица у свему према стандарду за ову врсту објекта. Дезен по избору пројектанта.
Обрачун по м2
	м2
	8,49
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Набавка материјала и фарбање радијаторских цеви у комплет смештајним јединицама , белом бојом за радијаторе уз претходне радње на чишћењу и одмашћивању.
Обрачун по м1
	м1
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 

  
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	VI
	СТОЛАРСКИ  И БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Израда и постављање звучно изолованих једнокрилних фурнираних врата (тапет врата) ознаке "1а" за улаз из коридора у смештајне јединице приземља блока "Ц" у свему према актуелном стандарду и  пропису предвиђеном за ове намене у оквиру овог типа објекта, са минималним зазорима између крила и штока за спречавање буке из правца коридора, у дезену натур храста (у свему идентично према улазним вратима у "Ц1" блоку из Фазе 1) са вертикалном текстуром, у дрвеном фурнираном мдф штоку  са проширеним первајзом у горњој зони надвратника (висине 20цм). Проширени шток (первајз) поставити једнострано са стране коридора (20цм) од фурнираног мдф-а, са стране смештајих јединица первајз са штоком нормалне висине. Зароре између штока и зида / ГК гредице комплет попунити пур пеном. Крило врата са фалцом поставити у истој вертикалној равни са штоком и первајзом тј.проширеним делом у горњој зони (гледано из правца коридора између смештајних јединица) са додатком EPDM гуме за боље дихтовање и бољу изолацију врата. Крило (плот) врата израдити од екструдиране иверице са појачаним акустичним својствима и финалном обостраном облогом од фурнираног мдф-а у укупној дебљини потребној за уградњу хотелске браве и добијања адекватне акустике.  Поставити оков од елоксираног  алуминијума и извршити комплетну припрему за уградњу хотелске браве са читачем картица и кваком (набавка браве посебна позиција). Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију и заштиту. На поду поставити гумени одбојник.  
Оквирна дим. 90x(210+20)цм.
Обрачун по комаду врата.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	лева врата дим. у свему према постојећем отвору
	Ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка И уградња аутономне браве са читачем, цилиндром,  кваком, прихватником, батеријама и три кључа за хотелске собе у приземљу објекта "Ц"на улазним вратима од смештајних јединица у мат хром боји, произвођача Хафеле (у свему идентично према улазним вратима у "Ц1" блоку из Фазе 1). Ценом обухватити И остале елементе ради пуштања браве у функцију.
Обрачун по комаду
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	лева врата
	ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Израда и постављање једнокрилних пуних врата ознаке  на купатилу и wц-у од мдф-а, димензија у алуминијумском елоксираном раму у сивој боји са преструјном решетком смештеном у доњој зони крила. Крило врата израдити на потконструкцији обложеној медијапаном дебљине 4мм завршно фурниран у Натур храст-идентицно вратима из Фазе 1.  Поставити комплет оков од елоксираног.алуминијума, цилиндар браву са три кључа, три усадне шарке  по крилу, по избору пројектанта. На поду поставити  гумени одбојник. Све мекане наслоне у конструкцији заптити EPDM профилима. Спој штока и зида попунити пур пеном. Све дим. проверити на лицу места.  Приликом замене врата водити рацуна да с епостојећа керамика не оштети каоиостали елементи. Сва евентуална оштећења подају на терет изводјача иу његовој су обавези да иста отклони.
Обрачун по комаду врата.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	лева врата ознаке 3А 80/205цм
	Ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	десна врата ознаке 4 70/205цм
	Ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка и уградња  ПВЦ столарије (портала) са вратима и прозорима ознаке 5 и 6 у белој боји. Са уградјеним термоизолационим троструким нискоемисионим сигурносним стакло пакетом (Ug вредношћу не већом од 1,0 W/м2К ("Clima Guard"-4. годишња доба) пуњеним аргоном и шестокоморним ојачаним профилом реномираног произвођача типа "Rehau" SYNEGO 80мм, или одговарајућег са термо прекидом термичке пропустљивости Uf до 1,1 W/м2К и мин. противпровалне отпорности Wк3 . Спој стакла и профила задихтовати EPDM гумом, а спојеве са зидом попунити пур пеном. Преграду типловати у конструктивне елементе уз прописно анкеровање. Са унутрашње стране поставити ПВЦ парапетну даску. 

Крило врата са отварањем по вертикалној оси, док се прозори отварају и како по вертикалној тако и по хоризонталној оси. Прозор се састоји из два крила са вертикалном пречком, спојених у један систем са вратима. Приликом уградње водити рачуна да се не оштети постојећа мермерна окапница са спољне стране. У цену урачунати сав потребан оков. 

Оквирна димензија 100*220+230x140цм.

Поделу на порталу као и отварање прозора и врата извршити у свему према подели, отварању и димензијама постојећег претходно демонтираног портала. У свему идентично са порталима претходно постављеним у Фази 1.

	Обрацун по  ком. позиције
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	лева страна 
	ком
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	десна страна 
	ком
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Израда и постављање једнокрилних пуних клизних врата ознаке "7"  између дневног и спаваћег блока (на страни спаваћег блока) од мдф-а, димензија 110x205 цм у претходно припремљеном отвору на постављеном клизачу у зони изнад врата заштићеним маском од мдф-а 4мм завршно фурниран у Натур храст-идентицно вратима из Фазе 1.   Поставити комплет оков од елоксираног алуминијума.  
Обрачун по комаду врата.   
	ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Репарација постојеће браварске фасадне столарије на тераси. Делимична замена оштећеног термоизолационог стакла, фалц и ивице прозора обрадити да крило фино належу дихтују и лако се затварају и отварају уз сва неопхдна ампасовања, штеловања и подмазивања. Делимична замена оштећених металних профила, са ампасовањем. Обрачун по комаду.         
	ком
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Израда И постављање самолепљивих ознака за број хотелских соба на улазним вратима у смештајне јединице. Натписе израдити ласерским гравирањем на граверској пластици са мат метал завршном обрадом у дим. 100x60мм са заобљеним ивицама и црним натписом у "Фонту" по избору пројектанта.
Обрачун по ком.
	ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 

 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	VII
	 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка материјала и нивелисање и изравнавање комплет пода у новоформираним смештајним јединицама "Ц" у слоју дебљине 3-5мм саморазливајућом нивелишућом масом типа УНИХЕМ, или одговарајућег, за нове подне облоге од итисон плоча. Ценом обухватити и  претходно крпљење местимичних неравнина  репаратурном масом. Припрему и наношење материјала радити у складу са упутством произвођача. 
Обрачун по м2
	м2
	44,01
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка комплет материјала са уградњом на против клизном лепку, транспортом и испоруком подне облоге од негоривих итисон плоча 50x50цм класе 33 и негоривости Bfl-s1 COBALT LINES INCATI 48031
ИДЕНТИЧАН ПОСТОЈЕЋЕМ ИЗ ФАЗЕ 1. Квадратуром је урачуната сокла и растур до 5% + 5% за резерву.
Обрачун по м2.
	м2
	48,41
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Сечење,  израда и уградња текстилне сокле у истом дезену и типу подне облоге са набавком и постављањем завршне ПВЦ лајсне на завршној ивици у боји по избору пројектанта.
Обрачун по м1.
	м1
	38,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	VIII
	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка негоривих транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећíм стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. 
Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора
	м2
	17,82
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка негоривих драпера (не транспарентих-block light) постављених преко транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећим стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. 
Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора
	м2
	17,82
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Набавка И монтажа пластичне гарнишне у белој боји фиксиране за претходно постављену ГК маску са два канала за постављање транспарентних завеса и нетранспарентних драпера у два реда.
Обрачун по м1
	м1
	6,60
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Детално чишћење и прање градитишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. 
Обрачун по м2 очишћене површине. 
	м2
	45,00
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Прикупљање шута и одвоз шута. Прикупити гут, вишак земље и други отпадни материјала, утоварити у камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м3 одвезеног шута.
	м3
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	IX
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ - овом позицијом обухваћени су непредвиђени радови који се могу јавити током извођења. 
Обрачун 5% од свих радова датих у горе наведеним 
позицијама 
Напомена: ова позиција је обавезна. Уписивањем вредности која се разликује од тачно израчунатог износа (5% од реапитулације), понуда ће се сматрати непотпуном.
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА  А

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АГ ПРОЈЕКАТ - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 109 -

	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", 

	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИФТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	I
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 

  
	 

 
	 

 

	II
	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
	  

 
	 

 
	 

 

	III
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	  
	 

 
	 

 

	IV 
	ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	  

 
	 

 
	 

 

	V
	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	 

 
	 

 
	 

 

	VI
	СТОЛАРСКИ   РАДОВИ
	 

 
	 

 
	 

 

	VII
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	 

 
	 

 
	 

 

	VIII
	РАЗНИ РАДОВИ
	  
	 

 
	 

 

	IX
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 5%
	 
	 

 
	 

 

	 
	УКУПНО А (ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ) : РСД 
	
	 

 
	 


АГ ПРОЈЕКАТ - КОРИДОР ИЗМЕЂУ С.Ј. БЛОКА Ц 
(са пратећим радовима у машинкој сали и литовским окнима Л1 и Л2)

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИФТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

Свака врста радова извешће се у складу са са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара.
У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова. Све количине из предмера проверити пре поручивања материјала.
За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест ИМС -а у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина,  спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност.
У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова.

Пре И током извођења радова извођач је  у обавези да преконтролише документацију И примени све актуелне законске мере заштите од пожара, закона о безбедности И здравља на раду, односно закона о планирању И изградњи И другим законским прописима, нормативима И  стандардима. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку.
Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова. Демонтажама и осталим радовима не утицати на конструкцију објекта као и на стабилност елеманата објеката.

	Д
	ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Монтажа и демонтажа коруба, за избацивање шута. Корубе израдити од фазонских комада специјалних ПВЦ цеви. 
Обрачун по м 1 коруба.
	м1
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка и постављање заштитне облоге, од дебље ПВЦ фолије на подлози од ребрастог картона у зони приземља централног хола (на преласку из објекта Ц у А). Ценом обухватити и евентуално  постављање фосни траси предвиђеној за трансторт тешког намештаја и опреме. Сва евентуална прљања или оштећења пода падају на терет извођача. 
Обрачун по м2 пода.
	м2
	86,00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Набавка и постављање заштитне млечне фолије са ун. стране постојећих двокрилних врата на почетку и крају зоне Ц са свим неопходним знаковима, упозорењима информацијама и  обележавањима градилишта у свему према актуелном закону и у складу са стандардима и правилима струке. Фолију као и комплет позицију извести  на безбедан начин. 
Обрацун по ком позиције.
	ком
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 

 


	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	II
	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напомена: Приликом радова на демонтажи, рушењу пробијању отвора и сл. обратити пажњу на постојеће инсталације и исте обезбедити у свему према актуелним прописима и стандардима. Овим радовима предвиђени су исључиво радови на рушењу и пробијању отвора на неконструктивним елементима. Статичка стабилност како објекта, тако и осталих елемената приликом извођења ових радова не сме бити угрожена. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених  УЛАЗНИХ ВРАТА од смештајних јединица адаптираних у претходној Фази 1 ознаке "IA" у приземља објекта "Ц" са надсветлом заједно са штоком, прагом и первајзом ознаке "И" 90x230цм. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор .
Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде.
Обрачун по комаду врата.
	ком
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Демонтажа дрвених лајсни (сокле)  на споју зида са подом висине до 12 цм  са изношењем и односом на градилишну депонију.
Обрачун по м1 демонтиране сокле.
	м1
	64,00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Демонтажа и скидање постојеће дрвене зидне облоге (ламперије) заједно са потконструкцијом из комплет коридора. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. 
Обрачун по м2
	м2
	166,52
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Демонтажа комплет постојећег итисона са подова у предметном коридору са изношењем из објекта и одношењем на градилишну депонију.
Обрачун по м2.
	м2
	86,00
	 
	 
	 
	 
	 


Позицијом је обухваћено и чишћење подова од масноћа лифтовских окна и машинске кућице. 

	Обрачун по м2.
	м2
	103,70
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Демонтажа комплет постојећег растер ГК сп. плафона и чеоних облога заједно са потконструкцијом из коридора "Ц" између смештајних јединица. Након демонтаже све преостале елементе у делу сп.плафона проверити и евентуално обезбедити и ојачати ради постизања стабилности. Вишак елемената и вишак инсталација демонтирати. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. 
Обрачун по м²
	м2
	155,50
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута укључујучи и чишћење лифтовских окна сЛ1 и Л2, као и машинске кућице са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.
Обрачун по м2 површине градилишта.
	м2
	188,50
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Пажљива демонтажа дрвеног зидног поклопца и дрвеног рама (штока) од вратанца за одлагање обуће на делу преградног зида између коридора Ц1 и смештајне јединице, као и осталих елемената за обележавање смештајних јединица (број собе и сл.) Оквирна дим отвора од вратанца 40x30цм. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. 
Обрачун по ком.
	ком.
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Разна крпљење шлицева и  рупа након радова на демонтажи и уградњи нових елемената, инсталације и опреме,  у делу машинске сале, лифтовских окна и коридора "Ц"продужним малтером, гипсом, испуном или другим чврстим репаратурним материјалом у два слоја уз додатак мрежице и  по потреби у зависности од типа зида (преграде). Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју  бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. 
Обрачун паушално.   
	паушал
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Крпљење и обрада шпалетни око лифтовских отвора развијене ширине до 40цм са попуњавањем рупа и шлицева узрокованих након радова на демонтажи и уградњи нових елемената, инсталације и опреме, а посебо лифтовских врата, чврстим репаратурним материјалом у два слоја уз додатак мрежице и  ивичних лајсни по потреби у зависности од типа зида (преграде). Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју  бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. 
Обрачун по м1 малтерисане површине.   
	м1
	50,00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Дерсовање зидова од опеке цементним малтером. Пре почетка дерсовања површине зидова очистити и  отпрашити. Спојнице добро испунити малтером, малтер не сме да буде редак да не цури и да опека не  повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити. Дерсовање зидова само у делу који остаје видан у новоформираним смештајним јединицама. 
Обрачун по м2 дерсоване површине.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Опционо
ЗИДОВИ ИЗА ДЕМОНТИРАНЕ ЛАМПЕРИЈЕ 
	м2
	166,52
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Малтерисање обијених површина, као и површина у зони иза ламперије и сл. тј. на свим местима која остају видна некон извођења смештајних јединица у свему према новопројектованом стању. Малтерисање извести  цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и  прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4 дебљине  слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко  не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој  размере 1:4 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз  квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а  ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доде до брзог сушења и "прегоревања". Водити рачуна да се након малтерисања и накнадног постављање керамике не утиче на смањење ширине и дужина просторија.
Обрачун по м2 малтерисане површине. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Опционо
ЗИДОВИ ИЗА ДЕМОНТИРАНЕ ЛАМПЕРИЈЕ И УРАДНОГ НАМЕШТАЈА
	м2
	166,52
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка комплет материјала и зазиђивање отвора за одлагање обуће на преградном зиду д=12цм између смештајних јединица и коридора са обостраним малтерисањем уз коришћење мрежице у свему према стандарду за ову врсту радова. Отвор изравнати у свему према остатку зида и припремити за глетовање. Оквирна димензија отвора 40x30цм.

	Обрачун по ком.
	ком
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ :
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	IV
	ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напомена: Типловање потконструкције извести у носеће елементе на начин да се не угрози стабилност објекта и да се не утиче на конструкцију објекта.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка и монтажа акустичног спуштеног плафона у свему иентично према остатаку п.плафона из кориора "Ц1" тј. из Фазе 1. Сп.плафон панелног формата са глатком завршном обрадом типа AMF Тхерматеx АЦОУСТИЦ, систем F , од минералних плоча пресвучених апсорпционим воалом у белој боји произвођача Кнауф  или одговарајућег. Димензије плоча су 300x1250 мм (сечене из плоче 300x2500мм), дебљина 19 мм. Глатке плафонске плоче са фалцованом ивицом типа AW/SK (скривена потконструкција), полажу се у челичну потконструкцију. Прелаз на венац од ГК плоча помоћу плафонског ободног профила.
Спуштен плафон се поставља у коридору "Ц1"у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона. Плафон може бити и формиран од испуна 30x250цм при чеми се исти крати на меру 30x125цм и ређа у централној зони предвиђеној на цртежу. Плафон се поставља на металној потконструкцији која улази у цену позиције. Потконструкција се састоји од Т профила, Л ободних профила, као и висилица  за качење на плафонску конструкцију. У плафоне се уградјују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација.
 Обрачун по м2 хоризонталне пројекције плафона.                
	м2
	63,60
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка материјала, израда и монтажа монолитног спуштеног плафона у виду бордура у коридору између смештајних јединица од класичних гипс картон плоча, тип Ригипс/Кнауф или сл., д=12,5 мм у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона.  Плафон се поставља на властитој металној потконструкцији (ЦД/УД профили, висилице) која улази у цену позиције. У плафоне се уграђују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Спојеви се испуњавају Ригипс испуном, бандажирају и глетују. У цену позиције улази и помоћна скела. 
Обрачун по м² хоризонталне пројекције плафона
	м2
	88,90
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ГИСАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	V
	МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка материјала и глетовање фино изравнатих, претходно измалтерисаних  и припремљених  постојећих зидова, одговарајућим китом за финалну дисперзивну боју и тапет. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 
Обрачун по м2 глетоване површине. 
	м2
	166,52
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних  новоформираних ГК монолитних бордура на сп.плафона и чеоних кецељица у коридорима између смештајних јединица одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 
Обрачун по м2 глетоване површине. 
	м2
	38,90
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона, дисперзивним бојама, по избору пројектанта. Све површине  брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а  затим бојити дисперзивном бојом први и други пут у свему према тону идентично у коридору "Ц1". 

	Обрачун по м2 обојене површине.     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ПЛАFОНИ И ЗИДОВИ 
	м2
	205,42
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Заштита простора и израда бордура на зидовима коридора између смештајних јединица у у молерској техници "версус" или "шпански зид" у тракама висине 30цм у три реда. А све у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м1 траке висине 30цм у 3 реда обострано. 
	м1
	36,50
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Набавка материјала и хигијенско бојење унутрашњих зидова и плафона лифтовског окна, као и просторије машинске сале са местимичним глетовањем окрпљених делова, дисперзивним бојама, по избору пројектанта. Све површине  брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а  затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. 
Обрачун по м2 обојене површине.     
	м2
	279,50
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Набавка материјала и глетовање претходно обрађених шпалетни око лифтовских отвора одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 
Обрачун по м1 глетоване шпалетне. 
	м1
	50,00
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Набавка материјала и хигијенско бојење централног степенишноги лифтовског хола дисперзивним бојама, по избору пројектанта, а све акон завршетка радова. Све површине  брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а  затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. 
Обрачун по м2 обојене површине.     
	м2
	90,00
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Набавка материјала и хигијенско бојење подова лифтовског окна са холкером и просторије машинске сале бојом за бетон. Све површине  брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. 
Обрачун по м2 обојене површине.     
	м2
	29,00
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Набавка И монтирање скеле за фарбање лифтовског окна на безбедан начин и у складу са стандардима за ову врсту радова. Консултовати надзора ради увида, безбедносних провера и одобрења за отпочињање радова на скели.
Обрачун паушално
	паушал
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	VI
	СТОЛАРСКИ  И БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Израда и постављање звучно изолованих једнокрилних фурнираних врата (тапет врата) ознаке "1а" за улаз из коридора у смештајне јединице завршене у претходној Fази 1 приземља блока "Ц" у свему према актуелном стандарду и  пропису предвиђеном за ове намене у оквиру овог типа објекта, са минималним зазорима између крила и штока за спречавање буке из правца коридора, у дезену натур храста (у свему идентично према улазним вратима у "Ц1" блоку из Fазе 1) са вертикалном текстуром, у дрвеном фурнираном мдф штоку  са проширеним первајзом у горњој зони надвратника (висине 20цм). Проширени шток (первајз) поставити једнострано са стране коридора (20цм) од фурнираног мдф-а, са стране смештајих јединица первајз са штоком нормалне висине. Зароре између штока и зида / ГК гредице комплет попунити пур пеном. Крило врата са фалцом поставити у истој вертикалној равни са штоком и первајзом тј.проширеним делом у горњој зони (гледано из правца коридора између смештајних јединица) са додатком ЕПДМ гуме за боље дихтовање и бољу изолацију врата. Крило (плот) врата израдити од екструдиране иверице са појачаним акустичним својствима и финалном обостраном облогом од фурнираног мдф-а у укупној дебљини потребној за уградњу хотелске браве и добијања адекватне акустике.  Поставити оков од елоксираног  алуминијума и извршити комплетну припрему за уградњу хотелске браве са читачем картица и кваком (набавка браве посебна позиција). Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију и заштиту. На поду поставити гумени одбојник.  
Оквирна дим. 90x(210+20)цм.
Обрачун по комаду врата.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	лева врата дим. у свему према постојећем отвору
	Ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	десна врата дим. у свему према постојећем отвору
	Ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка И уградња аутономне браве са читачем, цилиндром,  кваком, прихватником, батеријама и три кључа за хотелске собе у приземљу објекта "Ц"на улазним вратима од смештајних јединица у мат хром боји, произвођача Hafele (у свему идентично према улазним вратима у "Ц1" блоку из Fазе 1). Ценом обухватити И остале елементе ради пуштања браве у функцију.
Обрачун по комаду
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	лева врата
	ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	десна врата
	ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Израда И постављање самолепљивих ознака за број хотелских соба на улазним вратима у смештајне јединице ааптиране у Fази 1. Натписе израдити ласерским гравирањем на граверској пластици са мат метал завршном обрадом у дим. 100x60мм са заобљеним ивицама и црним натписом у "Fонту" по избору пројектанта. У свему идентичнопрема остатку претходно израшенихплочица из Fазе 1.
Обрачун по ком.
	ком.
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	VII
	 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка материјала и нивелисање и изравнавање комплет пода у коридору "Ц" између смештајних јеиница у слоју дебљине 3-5мм саморазливајућом цементном кошуљицом типа ИСОМАТ , МАПЕИ, УНИХЕМ, или одговарајућег, за нове подне облоге од итисон плоча. Ценом обухватити и  претходно крпљење местимичних неравнина  репаратурном масом. Припрему и наношење материјала радити у складу са упутством произвођача. 
Обрачун по м2
	м2
	86,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка комплет материјала са уградњом на против клизном лепку, транспортом и испоруком подне облоге од негоривих итисон плоча 50x50цм класе 33 и негоривости Bfl-s1 COBALT LINES INCATI 48031
ИДЕНТИЧАН ПОСТОЈЕЋЕМ ИЗ FАЗЕ 1 тј. у свему према типу и изгледу плоча из Fазе 1 тј. између смештајних јединица у "C1" блоку. Квадратуром је урачуната сокла и растур до 5% + 5% за резерву.
Обрачун по м2.
	м2
	94,60
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Сечење,  израда и уградња текстилне сокле у истом дезену и типу подне облоге са набавком и постављањем завршне ПВC лајсне на завршној ивици у боји по избору пројектанта.
Обрачун по м1.
	м1
	64,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	VIII
	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Чишћење и прање градитишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. 
Обрачун по м2 очишћене површине. 
	м2
	86,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Израда Пројекта изведених радова (ПИО пројекат) који подразумева израду комплетних сепарата Електро енергетских радова, телекомуникационих И сигналних инсталација, машинских инсталација грејања, хлађења и климатизације, инсталација водовода и канализације, са свим шемама и разведеним трасама, као и пројекта замене лифтова. Све горе поменуте пројекте инкорпорирати у Архитектонско - Грађевински пројекат изведеног стања са спецификацијом опреме и намештаја и доставти инвеститору у електронској и штампанојј форми  у 1 пимерку.
Обрачун по ком.
	ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Санирање подова у лифтовским окнима од влаге.  Набавка материјала и наношење у танком премазу еластичног дво-компонентног хидроизолацијоног премеза на цементној бази, са постављањем изолационе еластичне траке у углу на споју зида и пода са подизањем холкера на висину здравог дела, а све према упутству произвођача и надзора. Све продоре и зазоре попунити. Нанет материјал мора бити у равни са остатком зидова лифтовског окна како се не би нарушио унутрашњу габарит ондосно како се не би смањиле унутрашње мере и димензије лифтовског окна.
Потклобучене елементе претходно састругати без нарушавања конструкције. 
Обрачун покомплету изведене позиције.
	комплет
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Прикупљање шута и одвоз шута. Прикупити гут, вишак земље и други отпадни материјала, утоварити у камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м3 одвезеног шута.
	м3
	12,00
	 
	 
	 
	 
	 


 Набавка ферт гредица и остатка маматеријала са бетонирањем надвратника на новоформираним отворима у вему према спецификацији из грађевинског дела пројекта, а све у присуству надзора и стандардима за ову врсту радова. Греду поставити на висину отвора 230цм.

	Обрачун по ком. отвора
	ком.
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	IX
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ - овом позицијом обухваћени су непредвиђени радови који се могу јавити током извођења. 
Обрачун 5% од свих радова датих у горе наведеним 
позицијама 
Напомена: ова позиција је обавезна. Уписивањем вредности која се разликује од тачно израчунатог износа (5% од реапитулације), понуда ће се сматрати непотпуном.
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	
	 
	 

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА Д

	АГ ПРОЈЕКАТ - КОРИДОР ИЗМЕЂУ С.Ј. БЛОКА Ц 
(са пратећим радовима у машинкој сали и литовским окнима Л1 и Л2)

	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", 

	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	I
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	 

 
	 

 

	II
	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
	
	 

 
	 

 

	III
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	 

 
	 

 

	IV 
	ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	
	 

 
	 

 

	V
	МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	 

 
	 

 

	VI
	СТОЛАРСКИ   РАДОВИ
	
	 

 
	 

 

	VII
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	
	 

 
	 

 

	VIII
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	 

 
	 

 

	IX
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 5%
	
	 

 
	 

 

	 
	УКУПНО Д (ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ) : РСД 
	
	 

 
	 

 


АГ ПРОЈЕКАТ - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 101,102,105,106 -
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта
Свака врста радова извешће се у складу са са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара.
У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова. Све количине из предмера проверити пре поручивања материјала.
За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест ИМС -а у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина,  спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност.
У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова.

Пре И током извођења радова извођач је  у обавези да преконтролише документацију И примени све актуелне законске мере заштите од пожара, закона о безбедности И здравља на раду, односно закона о планирању И изградњи И другим законским прописима, нормативима И  стандардима. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку.
Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова. Демонтажама и осталим радовима не утицати на конструкцију објекта као и на стабилност елеманата објеката.

	Б
	ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Монтажа и демонтажа коруба, за избацивање шута. Корубе израдити од фазонских комада специјалних ПВC цеви. 
Обрачун по м 1 коруба.
	м1
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Изношење комплет постојећег намештаја из смештајне јединице са заштитом и превозом на место које одреди инвеститор. Cеном обухватити и евентуални превоз намештаја на градску депонију. Намештај обухвата уградне и остале ормаре плакаре, ниске комоде, сточиће, столице, кревете, лежајеве, фотеље, столове, полице, кухињске елементе и опрему и остале елементе у постојећем ентеријеру које инвеститор одреди за одвоз. Опрему и елементе у кухињи пажљиво раскачити , а вишак инсталације укинути и прописно заштитити и чеповати у равни са зидом.
Обрачун по комаду собе
	ком.
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 

 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	II
	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напомена: Приликом радова на демонтажи, рушењу пробијању отвора и сл. обратити пажњу на постојеће инсталације и исте обезбедити у свему према актуелним прописима и стандардима. Овим радовима предвиђени су исључиво радови на рушењу пробијању и пробијању отвора на неконструктивним елементима. Статичка стабилност како објекта, тако и осталих елемената приликом извођења ових радова не сме бити угрожена. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Одбити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Обијање извести пажљиво да се не би нарушила статика и стабилност зида. Шут утоварити и превести на најближу регистровану депонију. 
Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	WC-ТОАЛЕТИ
	м2
	46,90
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КУПАТИЛО
	м2
	95,08
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Обијање подних керамичких плочица са уклањањем вишка материјала све до здравог и чврстог слоја не угрожавајући елементе међуспратне таванице и не утичући на конструкцију и стабилност објекта. Остатак међуспратне таванице очистити челичним четкама и припремити за постављање керамике на материјал. Шут утоварити и превести на најближу регистровану депонију. 
Обрачун по м2 обијене површине. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	WC-ТОАЛЕТИ
	м2
	9,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КУПАТИЛО
	м2
	28,40
	 
	 
	 
	 
	 


 Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених врата заједно са штоком, прагом и первајзима у делу смештајне јединице. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде.

	Обрачун по комаду врата.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	једнокрилна врата на КУПАТИЛУ, WC и СОБАМА ознаке "IIA"IIB, III, IV
дим од 70-90x205-230цм
	ком
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених  УЛАЗНИХ ВРАТА од смештајних јединица ознаке "ИА" у приземља објекта "C" са надсветлом заједно са штоком, прагом и первајзом ознаке "I" 90x230цм. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор 
Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде.
Обрачун по комаду врата.
	ком
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Пажљива демонтажа комплет хармоника помичне преграде (врата) ознаке од платна са шином и војицом у поду на делу између соба као и према кухињи. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор.
Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида.
Обрачун по комаду врата.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	дим. 180x205 ознака VII
	ком.
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Пажљива демонтажа комплет завеса и драпера са гарнишном са утоваром на камион и одвезом на депонију. Оквирна димензија отвора коју прекрива завеса 330x295цм
Обрачун по м2 позиције.
	м2
	77,88
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Пажљива демонтажа комплет дрвене маске и челичних носача маске за прекривање гарнишне од завесе са утоваром на камион и одвезом на депонију коју одреди инвеститор. Позицијом нису обухваћени радови на демонтажи неонског светла инсталације и арматуре светла. Оквирна димензија маске 330x25цм
Обрачун по м1 позиције.
	м1
	26,40
	 
	 
	 
	 
	 


Демонтажа застакљених дрвених портала који се састоји од једнокрилних врата и два прозора са средишњом вертикалом (излаз на остакљену лођу) и  пажљиво одлагање на градилишну депонију због могуће поновне уградње. Приликом демонтаже водити рачуна да се мермерне парапетне спољне окапнице не оштете. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. У случају да се портали не уграђују, обавеза извођача је транспорт истих на најближу регистровану депонију. Оквирна дим 100x220цм+230x140цм.

	Обрачун по м2 
	м2
	43,36
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Демонтажа дрвених лајсни за паркет  на споју зида са подом висине до 12 цм  са изношењем и односом на градилишну депонију.
Обрачун по м1 демонтиране сокле.
	м1
	119,36
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Демонтажа комплет паркета са подова у смештајним јединицама са изношењем из објекта и одношењем на градилишну депонију.
Обрачун по м2.
	м2
	192,36
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Стругање заосталог лепка, цемента, са уклањањем свих нечистоћа и вишка материјала хемијским и механичким путем са подлоге, а све ради комплетне нивелације пода и припреме за изливање равнајуће масе. 
Обрачун по м2.
	м2
	192,36
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Демонтажа постојећег дрвеног сп. плафона и чеоних облога заједно са потконструкцијом из дневне и спаваће собе. Вишак елемената и вишак инсталација демонтирати. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. 
Обрачун по м²
	м2
	48,56
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Демонтажа постојећег металног спуштеног плафона заједно са потконструкцијом из тоалета и купатила, у простору смештајних јединица. Након демонтаже све преостале елементе у делу сп.плафона проверити и евентуално обезбедити и ојачати ради постизања стабилности. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. 
Обрачун по м²
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТОАЛЕТ (WC) у смештајним јединицама
	м2
	9,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КУПАТИЛО у смештајним јединицама
	м2
	28,40
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.
Обрачун по м2 површине градилишта.
	м2
	232,00
	 
	 
	 
	 
	 


Пажљива демонтажа и рушење неносећих зидова од опеке у продужном малтеру са свим неконструктивним и неносећим елементима и облогама. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима, осим серклажа на зиду према кориору, а све на безбедан начин и у складу са стандардима и прописима за ову врсту радова не нарушавајући статичку стабилност објекта и његових елемената. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Приликом рушења водити рачуна да се не наруши стабилност објекта, као и шахтова за инталације. Конструктивне и носеће елементе не рушити. Приликом рушења водити рачуна о инсталацијама и обезбедити их на адекватан начин у складу са стандардима за ову врсту радова.

	Обрачун по м3
	м3
	12,53
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16
	Демонтажа и скидање постојећих дрвених одбојника постављених на висини 40цм од пода и укупне висине 40цм. Одбојници су орјентационе висине 9цм ра размаком од 1цм постављених у 4 реда. Након демонтажа извадити све везаче одбојника за зид са уклањањем типлова и припремом за љуштење зидова. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. 
Обрачун по м1
	м1
	105,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
	 
 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Разна крпљење шлицева и  рупа након електро и Вик радова, радова на демонтажи и уградњи нових елемената и преграда,  продужним малтером, гипсом, испуном или другим репаратурним материјалом у два слоја уз додатак мрежице и  по потреби у зависности од типа зида (преграде). Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју  бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. 
Обрачун по м1 малтерисане површине.   
	м1
	260,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Дерсовање зидова од опеке цементним малтером. Пре почетка дерсовања површине зидова очистити и  отпрашити. Спојнице добро испунити малтером, малтер не сме да буде редак да не цури и да опека не  повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити. Дерсовање зидова само у делу који остаје видан у новоформираним смештајним јединицама. 
Обрачун по м2 дерсоване површине.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИДОВИ ИЗА ОБИЈЕНЕ КЕРАМИКЕ
	м2
	141,98
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТАВАНИCА И ОСТАЛО
	м2
	22,76
	 
	 
	 
	 
	 


Малтерисање обијених површина. тј. на свим местима која остају видна некон извођења смештајних јединица у свему према новопројектованом стању. Малтерисање извести  цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и  прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4 дебљине  слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко  не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој  размере 1:4 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз  квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а  ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доде до брзог сушења и "прегоревања". Водити рачуна да се након малтерисања и накнадног постављање керамике не утиче на смањење ширине и дужина просторија.

	Обрачун по м2 малтерисане површине. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ЗИДОВИ ИЗА ОБИЈЕНЕ КЕРАМИКЕ
	м2
	141,98
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТАВАНИCА И ОСТАЛО
	м2
	22,76
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Попуњавање рупа, и продора у таваници у просторијама купатила и wц-а након демонтирања инсталационих вертикала канализације инсталације грејања у свему према стандардима за ову врсту радова и на безбедан начин. Рупе попунити бетоном са додатком анкерине арматуре или др. чврстим и негоривим материалом са постављањем оплате у доњој зони, а све ради затварања продора у таваници. Водити рачуна о висини завршног нивоа подлоге, како би након постављања завршног слоја висина готовог пода остала у свему према постојећим висинама.
Обрачун паушално
	паушал
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Обзиђивање туш кабина у купатилима сипорекс, Y-Tong ли сл. блоковима дебљине 10 цм, и оквирне висине 12цм у продужном малтеру размере 1:3:9 или грађевинским лепком по систему блок везе. Висину блока ускладити са висином пода у кабини, који опет треба ускладити са висином линијског сливника. Пре зидања блокове добро очистити и поквасити водом да малтер не прегори. Везу по потреби остварити остављањем шморцева по вертикали или помоћу алуминијумских клинова. Зидање извести по упутству произвођача. 
Обрачун по м1.
	м1
	15,60
	 
	 
	 
	 
	 


Попуњавање неравнина, нивелисање и равњање подова у просторијама купатила са падирањем према сливницима влагоотпорним материјалом на цемонтној бази, а све ради добијања чврсте подлоге за постављање хидроизолације. По потреби користити мрежицу.

Водити рачуна о висини завршног нивоа подлоге, како би након постављања завршног слоја керамике висина готовог пода остала у свему према постојећим висинама керамике.

	Обрачн по м2
	м2
	37,74
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Издизање и нивелисање подова у просторијама туш-кабине са падирањем према сливницима влагоотпорним материјалом од лакоогрегатног пено-бетона, или коришћењем Y-Tong лаких блокова као испуне у цементној кошуљици. Y-Tong блокове поређати на међусобном одстојању од 4-6цм,  а све ради попуњавања висине поребне за монтажу линијског сливника. У горњој зони и са страна Y -Тонг блокове залити цементном кошуљицом, при чему у горњој зони мин. оставити 4цмдебљину кошуљице. Лакоагрегатна подлога на цемонтној бази или Y тонг испуна су предложене како би се смањила тежина и оптерећење у овој зони на постојећу ЛМТ таваницу. По потреби са доње стране ојачати постојећу ЛМТ таваницу.
Водити рачуна о висини завршног нивоа подлоге, како би након постављања завршног слоја керамике висина готовог пода остала нижа за 2-3 цм у односу на висину обзиданог дела кабине, а све ради спречавања изливања воде из туш кабине.
	м2
	11,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ :
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	IV
	ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напомена: Типловање потконструкције извести у конструктивне елементе на начин да се не угрози стабилност објекта и да се не утиче на конструкцију објекта. Преграду ослонити на носеће елементе таванице уз претходну проверу стабилности.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ГК0
Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. влагоотпорне једнострано плочане двослојне облоге на поцинкованој потконструкцији. Облога је неносива. Висина облоге до сп.плафона 230цм. Дебљина преграде у свему према цртежу, једострано двослојно обложена Кнауф или сл. влагоотпорним-импрегнираним гипсаним плочама типа Х2,  дебљине 12,5 мм /према СРПС ЕН 520/. Обрада спојева ГК плоча  преглетован спој са бандажирајнем.  
Обрачун по м2
	м2
	6,44
	 
	 
	 
	 
	 


ГК1а

Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. влагоотпорне гипс-картонске преграде W112 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 50 мм 1.25/1,25/50/1,25/1.25цм. Зид је неносив. Висина зида до сп.плафона. Укупна дебљина зида 10цм, обострано двослојно обложен Кнауф или сл.влагоотпорним импрегнираним плочама тип Х2 (ГКИ) дебљине 12,5 мм. Обрада спојева ГК плоча у квалитету преглетован и бандажиран спој. 

	Обрачун по м2
	м2
	2,02
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	ГК2
Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. влагоотпорне гипс-картонске преграде W112 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и УW профила 75 мм 1.25/1,25/75/1,25/1.25цм.  Профиле са ојачањем поставити у зони фиксирања профила од тс.туш преграде. Зид је неносив. Висина зида до ЛМ таванице 295цм. Укупна дебљина зида 12,5цм,  са "купатилске" стране двослојно обложен Кнауф или сл.влагоотпорним импрегнираним плочама тип Х2 (ГКИ) дебљине 12,5 мм, док је са спољне "собне" стране двослојно обложен ГКБ стандардним плочама типа А. Изолациони слој од минералне стаклене вуне Knauf Insulation Натур Board Fit-Г+ дебљине 75 мм. Звучна заштита Rw=56 dB. Обрада спојева ГК плоча у квалитету преглетован и бандажиран спој. 
Обрачун по м2
	м2
	47,34
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ГК3
Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. инсталационог преградног зида у просторијама између купатила у свему према спецификацији и упутству произвођача. Преградни зид с двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 50 мм /према СРПС ЕН 14195/. Профиле са ојачањем поставити у зони фиксирања профила од тс.туш преграде. Зид је неносив. Висина је од ЛМ таванице. Обострано двоструко обложен Кнауф или сл. тврдим влагоотпорним и ватроотпорним  Дијамант плочама тежина 12,6 кг/м2 . Профили се у унутрашњости зида укрућују-међусобно повезују комадима гипсаних плоча минималне висине 300 мм на размаку од 600 мм.  Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 2x50 мм ЕИ90. Звучна заштита мин. цца. 62 дБ. Обрада спојева ГК испуном и бандажирањем. 
Обрачун по м2
	м2
	15,34
	 
	 
	 
	 
	 


ГК4

Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. гипс-картонске преграде између соба  W115 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 100 мм и обострано двослојним плочањем са ГКF 10кг/м2 и завршном Дијамант плочом 12,6кг/м2 1.25/1,25/100/1,25/1.25цм Рw=66дб. Зид је неносив. Висина зида доАБ греде. Укупна дебљина зида у свему идентично према дебљини постојећег зида, оквирно 30-ак цм. Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 2x100 мм ЕI90. Обрада спојева плоча у адекватном квалитету преглетован и бандажиран спој. 

	Обрачун по м2
	м2
	6,56
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Набавка материјала, израда и монтажа монолитног спуштеног плафона на висину претходно демонтираног х=230цм са вертикалним чеоним кецељицама према ЛМ тваници висине 65цм у ходнику смештајних јединица, од класичних гипс картон плоча, тип Ригипс/Кнауф или сл., д=12,5 мм у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона.  Плафон се поставља на сопственој металној потконструкцији (CD/UD профили, висилице) која улази у цену позиције. У плафоне се уграђују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Спојеви се испуњавају Ригипс испуном, бандажирају и глетују. У цену позиције улази и помоћна скела. Израдити све према упутствима произвођача.
НАПОМЕНА: Уколико је могуће сп.плафон извести на маxимално могућу висину тј. на 260цм од готовог пода по условом да након комплетне демонтаже вишка инсталације сви елементи који се задржавају буду скирвени у зони сп.плафона.
Обрачун по м²
	м2
	44,49
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка материјала, израда и монтажа монолитног влагоотпорног спуштеног плафона у купатилима смештајних јединица постављеног на висину претходно демонтираног сп.плафона х=230цм заједно са израдом чеоних вертикалних кецељицам /каскадама у зони изнад ормарића и умиваоника (велико-мастер купатило) које се спуштају на висину од 210цм све од импрегнираних гипс картон плоча, тип Ригипс/Кнауф или сл., д=12,5 мм у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона.  Плафон се поставља на сопственој металној потконструкцији (CD/UD профили, висилице) која улази у цену позиције. У плафоне се уграђују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Спојеви се испуњавају Ригипс испуном, бандажирају и глетују. У цену позиције улази и помоћна скела. Израдити све према упутствима произвођача.

НАПОМЕНА: Уколико је могуће сп.плафон извести на маxимално могућу висину тј. на 260цм од готовог пода по условом да након комплетне демонтаже вишка инсталације сви елементи који се задржавају буду скирвени у зони сп.плафона.

	Обрачун по м² хоризонталне пројекције плафона
	м2
	39,73
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Набавка, транспорт и уградња АЛУ ЕCО плафонског ревизоног отвора са механизмом 40x40цм или по потреби веће- стандардно извођење са прекривеним затварачким системом, елоксирано, с уграђеном облогом од Кнауф импрегниране-влагоотпорне плоче тип Х2, д=12,5 мм.
Обрачун по ком.
	ком.
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Набавка, транспорт и уградња ојачаних челичних Кнауф или сл. УА профила 1,2мм за постављање на отворима у делу где долазе врата
Обрачун по м1.
	м1
	47,20
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Набавка материјала израда и уградња ГК маске за гарнишну као и сулфита за ЛЕД светло са скривачем при врху међуспратне таванице изнад отвора 5 и 6, а све на месту претходно демонтиране дрвене гарнишне и раyвијене ширине до 80цм. Маску израдити на потконструкцији од поцинкованих профила анкерисаних у носеће ел. међуспратне таванице, са облогом од гипс-картонских плоча у свему идентичноГК маскама из Fазе 1. Све спојеве бандажирати и припремити за глетовање.
Обрачун по м1
	м1
	26,40
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Набавка материјала израда и уградња ГК облоге у једном слоју у зони између зидне керамике и сп.плафона оквирне висине до 50цм. Облогу од влагоотпорне плоче шрафити директно за новопројектоване ГК преграде и поставити у равни са зидном плочицом.
Обрачун по м1
	м1
	75,20
	 
	 
	 
	 
	 


Пажљива демонтажа и поновна монтажа металних, минералних и гипсаних сп.плафона у делу сутерена, а све ради интервенције на инсталацијама ВиК мреже, за тоалете и купатила у приземљу смештајних јединица које су предмет овог пројекта. Cеном обухватити И заштиту простора најлонима.

	Обрачун по м2
	м2
	65,76
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13
	Набавка материјала и израда ојачања од ОСБ плоча за постављање ун. Спит јединице на ГК преградама
Обрачун по ком.
	ком.
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Набавка материјала и израда ојачања  за ношење конзолног постоља за умиваонике и ормарића испод, као и ормарића и полице у ниши у великим / мастер купатилима.
Обрачун по ком.
	ком.
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Набавка материјала и израда ојачања  за ношење конзолног умиваоника у мањим купатилима.
Обрачун по ком.
	ком.
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Набавка материјала и израда ојачања  за ношење ел.сушача.
Обрачун по ком.
	ком.
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ГИСАРСКИ РАДОВИ
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	V
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка, транспорт и испорука на градилиште зидних и подних гранитних противклизних А+Б, Р10 плочица стране производње за купатила (без бордура),  И класе, тип Cerim Natural Stone 30x60цм Fосил или сл. у свему према важећим стандардима и прописима за објекте ове намене. Количином је обухваћен растур у висини од 10% укупне поврсине +5% за резерву.
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције пода увећан за растур од 10%.+5% за резерву    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПОДОВИ 
	м2
	57,50
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИДОВИ 
	м2
	195,13
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Сечење украјање и уградња зидних и подних гранитних неклизајућих плочица, на елестичан, флексибилан и влагоотпорни лепак или материјал предвиђен за постављање на деформисаним површинама и сл. са потребним падовима према сливницима. Плочице поставити у слогу по избору пројектанта. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести са потребним падовима и плочице залити цементним  млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка фугомала и материјала без плочица.  Шут и вишак материјала након израде утоварити и одвести на депонију.
Обрачун по м2 хорионталне пројекције пода.    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПОДОВИ 
	м2
	50,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИДОВИ 
	м2
	169,68
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка и постављање ивичних алуминијумских гер на чешаљ лајсни за плочице са равном мин. видном ивицом. Боја сребро мат.

	Обрачун по м1.    
	м1
	56,80
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Набавка и постављање алуминијумских  на чешаљ лајсни за бордуре на споју плочице и гипса са равном мин. видном ивицом. Боја сребро мат.
Обрачун по м1.    
	м1
	80,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	VI
	МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Скидање И љуштење комплет старе боје, делимично позиционираних техника и шпанско зида са глетом на постојећим зидовима и плафонима. Шут и вишак материјала након израде утоварити и одвести на депонију.
Обрачун по м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИДОВИ / ПРЕГРАДЕ
	м2
	277,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПЛАFОНИ
	м2
	163,80
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка материјала и бојење металних клизних прозора, бојом за метал на браварским елементима на лођи. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и  физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На прозоре нанети импрегнацију и основну  боју, а затим предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити. Обојити  други пут бојом за метал, у тону по избору пројектанта. 
Обрачун по м2 обојене површине.    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прозора.
	м2
	47,52
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Набавка материјала и глетовање фино изравнатих, претходно ољуштених и припремљених  постојећих зидова и плафона, одговарајућим китом за финалну дисперзивну боју и тапет. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 
Обрачун по м2 глетоване површине. 
	м2
	463,64
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Набавка материјала и глетовање постојећих плафона на делу лође, одговарајућим китом за спољашње просторије. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 
Обрачун по м2 глетоване површине. 
	м2
	80,00
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних  новоформираних ГК монолитних сп.плафона и чеоних кецељица у ходнику и купатилима смештајних јединица одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 

	Обрачун по м2 глетоване површине. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ХОДНИК монолитан плафон од ГК
	м2
	44,49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КУПАТИЛА монолитан плафон од ГК
	м2
	39,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ГК МАСКА од завеса
	м2
	18,48
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних  новоформираних ГК преграда у смештајним јединицама одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 
Обрачун по м2 глетоване површине. 
	м2
	73,90
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Набавка материјала и постављање алу. лајсне  за ојачање ивице. 
Обрачун по м 1 заштићене ивице.  
	м1
	106,80
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона, дисперзивним бојама, по избору пројектанта. Све површине  брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а  затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. 
Обрачун по м2 обојене површине.     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПЛАFОНИ И ЗИДОВИ бела боја
	м2
	473,77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИДОВИ у тону дисперија идентично тону из Fазе 1
	м2
	212,52
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Набавка и уградња негоривих зидних тапета у спаваћим собама двокреветних смештајних јединица у свему према стандарду за ову врсту објекта. Дезен по избору пројектанта.
Обрачун по м2
	м2
	33,96
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Набавка материјала и фарбање радијаторских цеви у комплет смештајним јединицама , белом бојом за радијаторе уз претходне радње на чишћењу и одмашћивању.
Обрачун по м1
	м1
	80,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	VII
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка материјала и наношење еластичног дво-компонентног хидроизолацијоног премеза на цементној бази типа ISOMAT AQUAMAT-ELASTIC, или одговарајућег за изоловање купатила, са постављањем изолационе еластичне траке у углу на споју зида и пода као и око сливника и продора око инсталационих отвора, а све према упутству произвођача. Све продоре и зазоре попунити.  
Обрачун по м2.
	м2
	104,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	VIII
	СТОЛАРСКИ  И БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Израда и постављање звучно изолованих једнокрилних фурнираних врата (тапет врата) ознаке "1а" за улаз из коридора у смештајне јединице приземља блока "C" у свему према актуелном стандарду и  пропису предвиђеном за ове намене у оквиру овог типа објекта, са минималним зазорима између крила и штока за спречавање буке из правца коридора, у дезену натур храста (у свему идентично према улазним вратима у "C1" блоку из Fазе 1) са вертикалном текстуром, у дрвеном фурнираном мдф штоку  са проширеним первајзом у горњој зони надвратника (висине 20цм). Проширени шток (первајз) поставити једнострано са стране коридора (20цм) од фурнираног мдф-а, са стране смештајих јединица первајз са штоком нормалне висине. Зароре између штока и зида / ГК гредице комплет попунити пур пеном. Крило врата са фалцом поставити у истој вертикалној равни са штоком и первајзом тј.проширеним делом у горњој зони (гледано из правца коридора између смештајних јединица) са додатком ЕПДМ гуме за боље дихтовање и бољу изолацију врата. Крило (плот) врата израдити од екструдиране иверице са појачаним акустичним својствима и финалном обостраном облогом од фурнираног мдф-а у укупној дебљини потребној за уградњу хотелске браве и добијања адекватне акустике.  Поставити оков од елоксираног  алуминијума и извршити комплетну припрему за уградњу хотелске браве са читачем картица и кваком (набавка браве посебна позиција). Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију и заштиту. На поду поставити гумени одбојник.  
Оквирна дим. 90x(210+20)цм.
Обрачун по комаду врата.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	лева врата дим. у свему према постојећем отвору
	Ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	десна врата дим. у свему према постојећем отвору
	Ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка И уградња аутономне браве са читачем, цилиндром,  кваком, прихватником, батеријама и три кључа за хотелске собе у приземљу објекта "C"на улазним вратима од смештајних јединица у мат хром боји, произвођача Хафеле (у свему идентично према улазним вратима у "C1" блоку из Fазе 1). Cеном обухватити И остале елементе ради пуштања браве у функцију.

	Обрачун по комаду
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	лева врата
	ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	десна врата
	ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Израда и постављање једнокрилних пуних врата ознаке "2C" на купатилима од мдф-а, димензија 75x205 цм у алуминијумском елоксираном раму у сивој боји са преструјном решетком смештеном у доњој зони крила. Крило врата израдити на потконструкцији обложеној медијапаном дебљине 4мм завршно фурниран у Натур храст-идентицно вратима из Fазе 1.   Поставити комплет оков од елоксираног.алуминијума, цилиндар браву са три кључа, три усадне шарке  по крилу, по избору пројектанта. На поду поставити  гумени одбојник. Све мекане наслоне у конструкцији заптити ЕПДМ профилима. Спој штока и зида попунити пур пеном. Све дим. проверити на лицу места.  
Обрачун по комаду врата.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	лева врата ознаке 2C
	Ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	десна врата ознаке 2C
	Ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Израда и постављање једнокрилних пуних "тапет"врата ознаке "2Б" на мастер купатилима од мдф-а, димензија 85x205+25 цм у дрвеном раму са проширеним первајзом у горњој зони надвратника (висине 25цм) са преструјавањем у свему према цртежу из спецификације. Крило врата са фалцом поставити у истој вертикалној равни са штоком и первајзом тј.проширеним делом у горњој зони (гледано из правца сп.собе)  Крило врата израдити на потконструкцији обложеној медијапаном завршно фурниран храстом натур на мдф-у (све у тону улазних врата од смештајних јединица). Поставити комплет оков од елоксираног.алуминијума, цилиндар браву са три кључа, три усадне шарке  по крилу, по избору пројектанта. Тапет врата су јединствени део ормара поред па је у том смислу потребно униформно извођење (исти материјал за врата и ормар поред). На поду поставити  гумени одбојник. Све мекане наслоне у конструкцији заптити ЕПДМ профилима. Спој штока и зида попунити пур пеном. Све дим. проверити на лицу места.  
Обрачун по комаду врата.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	лева врата ознаке 2Б
	Ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	десна врата ознаке 2Б
	Ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка и уградња  ПВC столарије (портала) са вратима и прозорима ознаке 5 и 6 у белој боји. Са уградјеним термоизолационим троструким нискоемисионим сигурносним стакло пакетом (Уг вредношћу не већом од 1,0 W/м2К ("Clima Guard"-4. годишња доба) пуњеним аргоном и шестокоморним ојачаним профилом реномираног произвођача типа "Рехау" СYНЕГО 80мм, или одговарајућег са термо прекидом термичке пропустљивости Uf до 1,1 W/м2К и мин. противпровалне отпорности Wk3 . Спој стакла и профила задихтовати ЕПДМ гумом, а спојеве са зидом попунити пур пеном. Преграду типловати у конструктивне елементе уз прописно анкеровање. Са унутрашње стране поставити ПВC парапетну даску. 

Крило врата са отварањем по вертикалној оси, док се прозори отварају и како по вертикалној тако и по хоризонталној оси. Прозор се састоји из два крила са вертикалном пречком, спојених у један систем са вратима. Приликом уградње водити рачуна да се не оштети постојећа мермерна окапница са спољне стране. У цену урацунати сав потребан оков. 

Оквирна димензија 100*220+230x140цм.

Поделу на порталу као и отварање прозора и врата извршити у свему према подели, отварању и димензијама постојећег претходно демонтираног портала. У свему идентично са порталима претходно постављеним у Fази 1.

	Обрацун по  ком. позиције
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	лева страна 
	ком
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	десна страна 
	ком
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Израда и постављање једнокрилних пуних клизних врата ознаке "7"  између дневног и спаваћег блока (на страни спаваћег блока) од мдф-а, димензија 110x205 цм у претходно припремљеном отвору на постављеном клизачу у зони изнад врата заштићеним маском од мдф-а све фарбано белом мат полиуретанском бојом. Поставити комплет оков од елоксираног алуминијума.  
Обрачун по комаду врата.   
	ком.
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Репарација постојеће браварске фасадне столарије на тераси. Делимична замена оштећеног термоизолационог стакла, фалц и ивице прозора обрадити да крило фино належу дихтују и лако се затварају и отварају уз сва неопхдна ампасовања, штеловања и подмазивања. Делимична замена оштећених металних профила, са ампасовањем. Обрачун по комаду.         
	ком
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Набавка и уградња комплет кабинске преграде од туш кабине од сигурносног каљеног стакла у дебљини 10мм са комплет оковом за ношење фиксног дела и једнокрилних врата у свему према цртеу из спецификације. Квалитетан оков Geze, Hafele, Dorma, или сл. На вратима поставити хоризонталну ручку уједно за качење пешкира дужине 40цм све хромирано.
Обрачун по ком.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	пос СП1 (155+95)/200цм
	Ком.
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	пос СП2 137/200цм
	Ком.
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Израда И постављање самолепљивих ознака за број хотелских соба на улазним вратима у смештајне јединице. Натписе израдити ласерским гравирањем на граверској пластици са мат метал завршном обрадом у дим. 100x60мм са заобљеним ивицама и црним натписом у "Fонту" по избору пројектанта.
Обрачун по ком.
	ком.
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	IX
	 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка материјала и нивелисање и изравнавање комплет пода у новоформираним смештајним јединицама "C" у слоју дебљине 3-5мм саморазливајућом нивелишућом масом типа УНИХЕМ, или одговарајућег, за нове подне облоге од итисон плоча. Cеном обухватити и  претходно крпљење местимичних неравнина  репаратурном масом. Припрему и наношење материјала радити у складу са упутством произвођача. 
Обрачун по м2
	м2
	192,36
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка комплет материјала са уградњом на против клизном лепку, транспортом и испоруком подне облоге од негоривих итисон плоча 50x50цм класе 33 и негоривости Bfl-s1 COBALT LINES INCATI 48031
ИДЕНТИЧАН ПОСТОЈЕЋЕМ ИЗ FАЗЕ 1. Квадратуром је урачуната сокла и растур до 5% + 5% за резерву.
Обрачун по м2.
	м2
	211,60
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Сечење,  израда и уградња текстилне сокле у истом дезену и типу подне облоге са набавком и постављањем завршне ПВC лајсне на завршној ивици у боји по избору пројектанта.
Обрачун по м1.
	м1
	128,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	X
	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка негоривих транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећíм стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. 
Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора
	м2
	71,28
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка негоривих драпера (не транспарентих-block light) постављених преко транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећим стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. 
Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора
	м2
	71,28
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка И монтажа пластичне гарнишне у белој боји фиксиране за претходно постављену ГК маску са два канала за постављање транспарентних завеса и нетранспарентних драпера у два реда.

	Обрачун по м1
	м1
	26,40
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Детално чишћење и прање градитишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. 
Обрачун по м2 очишћене површине. 
	м2
	232,00
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Прикупљање шута и одвоз шута. Прикупити гут, вишак земље и други отпадни материјала, утоварити у камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м3 одвезеног шута.
	м3
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	XI
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ - овом позицијом обухваћени су непредвиђени радови који се могу јавити током извођења. 
Обрачун 5% од свих радова датих у горе наведеним 
позицијама 
Напомена: ова позиција је обавезна. Уписивањем вредности која се разликује од тачно израчунатог износа (5% од реапитулације), понуда ће се сматрати непотпуном.
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА Б

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	АГ ПРОЈЕКАТ - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 101,102,105,106 -

	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", 

	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

	
	
	
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна Цена са  
ПДВ-ом

	I
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 

 
	 

 
	 

 

	II
	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
	 

 
	 

 
	 

 

	III
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 

 
	 

 
	 

 

	IV 
	ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	 

 
	 

 
	 

 

	V
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	 


	 

 
	 

 

	VI
	МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ
	 


	 

 
	 

 

	VII
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 

 
	 

 
	 

 

	VIII
	СТОЛАРСКИ   РАДОВИ
	 

 
	 

 
	 

 

	IX
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	 

 
	 

 
	 

 

	X
	РАЗНИ РАДОВИ
	 

 
	 

 
	 

 

	XI
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 5%
	 

 
	 

 
	 

 

	 
	УКУПНО Б (ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ) : РСД 
	  
	 

 
	 

 


АГ ПРОЈЕКАТ - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 103,104 -
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

Свака врста радова извешће се у складу са са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара.
У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова. Све количине из предмера проверити пре поручивања материјала.
За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест ИМС -а у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина,  спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност.
У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова.

Пре И током извођења радова извођач је  у обавези да преконтролише документацију И примени све актуелне законске мере заштите од пожара, закона о безбедности И здравља на раду, односно закона о планирању И изградњи И другим законским прописима, нормативима И  стандардима. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку.
Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова. Демонтажама и осталим радовима не утицати на конструкцију објекта као и на стабилност елеманата објеката.
	C
	ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	 

	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна Цена са  
ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Монтажа и демонтажа коруба, за избацивање шута. Корубе израдити од фазонских комада специјалних ПВC цеви. 
Обрачун по м 1 коруба.
	м1
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Изношење комплет постојећег намештаја из смештајне јединице са заштитом и превозом на место које одреди инвеститор. Cеном обухватити и евентуални превоз намештаја на градску депонију. Намештај обухвата уградне и остале ормаре плакаре, ниске комоде, сточиће, столице, кревете, лежајеве, фотеље, столове, полице, кухињске елементе и опрему и остале елементе у постојећем ентеријеру које инвеститор одреди за одвоз. Опрему и елементе у кухињи пажљиво раскачити , а вишак инсталације укинути и прописно заштитити и чеповати у равни са зидом.
Обрачун по комаду собе
	ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 

 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	II
	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напомена: Приликом радова на демонтажи, рушењу пробијању отвора и сл. обратити пажњу на постојеће инсталације и исте обезбедити у свему према актуелним прописима и стандардима. Овим радовима предвиђени су исључиво радови на рушењу пробијању и пробијању отвора на неконструктивним елементима. Статичка стабилност како објекта, тако и осталих елемената приликом извођења ових радова не сме бити угрожена. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Обијање извести пажљиво да се не би нарушила статика и стабилност зида. Шут утоварити и превести на најближу регистровану депонију. 
Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	WC-ТОАЛЕТИ
	м2
	41,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КУХИЊА
	м2
	12,80
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Обијање подних керамичких плочица са уклањањем вишка материјала све до здравог и чврстог слоја не угрожавајући елементе међуспратне таванице и не утичући на конструкцију и стабилност објекта. Остатак међуспратне таванице очистити челичним четкама и припремити за постављање керамике на материјал. Шут утоварити и превести на најближу регистровану депонију. 
Обрачун по м2 обијене површине. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КУПАТИЛО
	м2
	23,60
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	WC-ТОАЛЕТИ
	м2
	7,60
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КУХИЊА
	м2
	16,80
	 
	 
	 
	 
	 


 Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених врата заједно са штоком, прагом и первајзима у делу смештајне јединице. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор. Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде.

	Обрачун по комаду врата.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	једнокрилна врата на КУПАТИЛУ, WC и СОБАМА ознаке "IIC"
90x230цм
	ком
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Пажљива демонтажа комплет једнокрилних дрвених  УЛАЗНИХ ВРАТА од смештајних јединица ознаке "IА" у приземља објекта "C" са надсветлом заједно са штоком, прагом и первајзом ознаке "I" 90x230цм. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор 
Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида. По потреби извршити и ценом обухватити сва неопходна ојачања зида/преграде.
Обрачун по комаду врата.
	ком
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Пажљива демонтажа комплет хармоника помичне преграде (врата) ознаке од платна са шином и војицом у поду на делу између соба као и према кухињи. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на наближу регистровану депонију, или одложити на место које одреди инвеститор.
Приликом демонтаже водити рачуна да се не угрози стабилност преграде/зида.
Обрачун по комаду врата.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	дим. 300x250 ознака VIIA
	ком.
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	дим. 330x230 ознака VIIB
	ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Пажљива демонтажа комплет завеса и драпера са гарнишном са утоваром на камион и одвезом на депонију. Оквирна димензија отвора коју прекрива завеса 330x295цм
Обрачун по м2 позиције.
	м2
	77,88
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 Пажљива демонтажа комплет дрвене маске и челичних носача маске за прекривање гарнишне од завесе са утоваром на камион и одвезом на депонију коју одреди инвеститор. Позицијом нису обухваћени радови на демонтажи неонског светла инсталације и арматуре светла. Оквирна димензија маске 330x25цм
Обрачун по м1 позиције.
	м1
	26,40
	 
	 
	 
	 
	 


Демонтажа застакљених дрвених портала који се састоји од једнокрилних врата и два прозора са средишњом вертикалом (излаз на остакљену лођу) и  пажљиво одлагање на градилишну депонију због могуће поновне уградње. Приликом демонтаже водити рачуна да се мермерне парапетне спољне окапнице не оштете. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. У случају да се портали не уграђују, обавеза извођача је транспорт истих на најближу регистровану депонију. Оквирна дим 100x220цм+230x140цм.

	Обрачун по м2 
	м2
	43,36
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Демонтажа дрвених лајсни за паркет  на споју зида са подом висине до 12 цм  са изношењем и односом на градилишну депонију.
Обрачун по м1 демонтиране сокле.
	м1
	90,00
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Демонтажа комплет паркета са подова у смештајним јединицама са изношењем из објекта и одношењем на градилишну депонију.
Обрачун по м2.
	м2
	188,00
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Стругање заосталог лепка, цемента, са уклањањем свих нечистоћа и вишка материјала хемијским и механичким путем са подлоге, а све ради комплетне нивелације пода и припреме за изливање равнајуће масе. 
Обрачун по м2.
	м2
	188,00
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Демонтажа постојећег дрвеног сп. плафона и чеоних облога заједно са потконструкцијом из ходника испред тоалета и купатила, као и из коридора "C" између смештајних јединица. Након демонтаже све преостале елементе у делу сп.плафона проверити и евентуално обезбедити и ојачати ради постизања стабилности. Вишак елемената и вишак инсталација демонтирати. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. 
Обрачун по м²
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ХОДНИК у смештајним јединицама
	м2
	82,50
	
	
	
	 
	 

	13
	Демонтажа постојећег металног спуштеног плафона заједно са потконструкцијом из тоалета и купатила, у простору смештајних јединица. Након демонтаже све преостале елементе у делу сп.плафона проверити и евентуално обезбедити и ојачати ради постизања стабилности. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. 
Обрачун по м²
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КУПАТИЛО у смештајним јединицама
	м2
	23,60
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТОАЛЕТ (WC) у смештајним јединицама
	м2
	7,60
	
	
	
	 
	 

	14
	У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.
Обрачун по м2 површине градилишта.
	м2
	274,00
	 
	 
	 
	 
	 


Демонтажа и скидање постојеће дрвене зидне облоге (ламперије) заједно са потконструкцијом из комплет простора и купатила. Сав шут сакупити, утоварити у возило и одвести камионом на градску депонију. 

	Обрачун по м2
	м2
	117,30
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16
	Пажљива демонтажа и рушење неносећих зидова од опеке у продужном малтеру са свим неконструктивним неносећим елементима и облогама. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима, осим серклажа на зиду према кориору, а све на безбедан начин и у складу са стандардима и прописима за ову врсту радова не нарушавајући статичку стабилност објекта и његових елемената. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Приликом рушења водити рачуна да се не наруши стабилност објекта, као и шахтова за инталације. Конструктивне и носеће елементе не рушити. Приликом рушења водити рачуна о инсталацијама и обезбедити их на адекватан начин у складу са стандардима за ову врсту радова.
Обрачун по м3
	м3
	16,13
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Пажљиво пробијање нових отвора са свим неконструктивним и неносећим елементима на преградном неносећем зиду од опеке ка коридору, а све ради уградње улазних врата на предвиђеним позицијама од новоформираних смештајних јединица. Пробијање отвора извести у свему према пропису и стандарду за ову врсту радова, а све на безбедан начин у што је могуће правилнијем облику, како се остатак зида не би растресао. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Приликом рушења водити рачуна да се не наруши стабилност објекта и његових елемената, као и остатка зида. Конструктивне и носеће елементе не рушити. Приликом пробијања отвора водити рачуна о инсталацијама и обезбедити их на адекватан начин у складу са стандардима за ову врсту радова.
Обрачун по м3
	м3
	2,51
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
	 

  
	 
	 

	III
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Разна крпљење шлицева и  рупа након електро и Вик радова, радова на демонтажи и уградњи нових елемената и преграда,  продужним малтером, гипсом, испуном или другим репаратурним материјалом у два слоја уз додатак мрежице и  по потреби у зависности од типа зида (преграде). Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју  бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. 
Обрачун по м1 малтерисане површине.   
	м1
	280,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Дерсовање зидова од опеке и таванице цементним малтером. Пре почетка дерсовања површине зидова очистити и  отпрашити. Спојнице добро испунити малтером, малтер не сме да буде редак да не цури и да опека не  повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити. Дерсовање зидова само у делу који остаје видан у новоформираним смештајним јединицама. 
Обрачун по м2 дерсоване површине.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИДОВИ ИЗА ОБИЈЕНЕ КЕРАМИКЕ
	м2
	26,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Опционо 
ЗИДОВИ ИЗА ДЕМОНТИРАНЕ ЛАМПЕРИЈЕ И УРАДНОГ НАМЕШТАЈА
	м2
	80,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТАВАНИCА И ОСТАЛО
	м2
	43,88
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Малтерисање обијених површина, као и површина у зони иза ламперије и сл. тј. на свим местима која остају видна некон извођења смештајних јединица у свему према новопројектованом стању. Малтерисање извести  цементним малтером размере 1:3 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и  прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4 дебљине  слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко  не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој  размере 1:4 справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз  квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а  ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доде до брзог сушења и "прегоревања". Водити рачуна да се након малтерисања и накнадног постављање керамике не утиче на смањење ширине и дужина просторија.
Обрачун по м2 малтерисане површине. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИДОВИ ИЗА ОБИЈЕНЕ КЕРАМИКЕ
	м2
	26,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Опционо
ЗИДОВИ ИЗА ДЕМОНТИРАНЕ ЛАМПЕРИЈЕ И УРАДНОГ НАМЕШТАЈА
	м2
	80,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТАВАНИCА И ОСТАЛО
	м2
	43,88
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Обрада шпалетни на новоформираним отворима  од улазних врата ширине до 30 цм, са челом до маx 20 цм. Шпалетне обрадити малтером. Угао шпалетне је са алуминијумском лајсном (са припадајућом бандаж траком). 
Обрачун по м1.
	м1
	40,80
	 
	 
	 
	 
	 


Попуњавање рупа, и продора у таваници у просторијама купатила и wц-а након демонтирања инсталационих вертикала канализације инсталације грејања у свему према стандардима за ову врсту радова и на безбедан начин. Рупе попунити бетоном са додатком анкерине арматуре или др. чврстим и негоривим материалом са постављањем оплате у доњој зони, а све ради затварања продора у таваници. Водити рачуна о висини завршног нивоа подлоге, како би након постављања завршног слоја висина готовог пода остала у свему према постојећим висинама.

	Обрачун паушално
	паушал
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Обзиђивање туш кабина у купатилима сипорекс, Y-Tong ли сл. блоковима дебљине 10 цм, и оквирне висине 12цм у продужном малтеру размере 1:3:9 или грађевинским лепком по систему блок везе. Висину блока ускладити са висином пода у кабини, који опет треба ускладити са висином линијског сливника. Пре зидања блокове добро очистити и поквасити водом да малтер не прегори. Везу по потреби остварити остављањем шморцева по вертикали или помоћу алуминијумских клинова. Зидање извести по упутству произвођача. 
Обрачун по м1.
	м1
	13,40
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Попуњавање неравнина, нивелисање и равњање подова у просторијама купатила са падирањем према сливницима влагоотпорним материјалом на цемонтној бази, а све ради добијања чврсте подлоге за постаљање хидроизолације. По потреби користити мрежицу.
Водити рачуна о висини завршног нивоа подлоге, како би након постављања завршног слоја керамике висина готовог пода остала у свему према постојећим висинама керамике.
Обрачн по м2
	м2
	28,56
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Издизање и нивелисање подова у просторијама туш-кабине са падирањем према сливницима влагоотпорним материјалом од лакоогрегатног пено-бетона, или коришћењем Y-Tong блокова као испуне у цементној кошуљици. Y-Tong блокове поређати на међусобном одстојању од 4-6цм,  а све ради попуњавања висине поребне за монтажу линијског сливника. У горњој зони и са страна Y -Тонг блокове залити цемнтном кошуљицом, при чему у горњој зони мин. оставити 4цмдебљину кошуљице. Лакоагрегатна подлога на цемонтној бази или Y тонг испуна су предложене како би се смањила тежина и оптерећење у овој зони на постојећу ЛМТ таваницу. По потреби са доње стране ојачати постојећу LMT таваницу.
Водити рачуна о висини завршног нивоа подлоге, како би након постављања завршног слоја керамике висина готовог пода остала нижа за 2-3 цм у односу на висину обзиданог дела кабине, а све ради спречавања изливања воде из туш кабине.
	м2
	10,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ :
	 


	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	IV
	ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Напомена: Типловање потконструкције извести у конструктивне елементе на начин да се не угрози стабилност објекта и да се не утиче на конструкцију објекта. Преграду ослонити на носеће елементе таванице уз претходну проверу стабилности.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ГК0
Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. влагоотпорне једнострано плочане двослојне облоге на поцинкованој потконструкцији. Облога је неносива. Висина облоге до сп.плафона 230цм. Дебљина преграде у свему према цртежу, једострано двослојно обложена Кнауф или сл. влагоотпорним-импрегнираним гипсаним плочама типа Х2,  дебљине 12,5 мм /према СРПС ЕН 520/. Обрада спојева ГК плоча  преглетован спој са бандажирајнем.  
Обрачун по м2
	м2
	3,22
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ГК1
Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. гипс-картонске преграде W111 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 75 мм 1.25/75/1.25цм. Зид је неносив. Висина зида до сп.плафона. Укупна дебљина зида 10цм, обострано једнослојно обложен Кнауф или сл.стандардним грађевинским плочама тип А (ГКБ) дебљине 12,5 мм. Обрада спојева ГК плоча у квалитету преглетован и бандажиран спој. 
Обрачун по м2
	м2
	8,28
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ГК1а
Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. влагоотпорне гипс-картонске преграде W112 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 50 мм 1.25/1,25/50/1,25/1.25цм. Зид је неносив. Висина зида до сп.плафона. Укупна дебљина зида 10цм, обострано двослојно обложен Кнауф или сл.влагоотпорним импрегнираним плочама тип Х2 (ГКИ) дебљине 12,5 мм. Обрада спојева ГК плоча у квалитету преглетован и бандажиран спој. 
Обрачун по м2
	м2
	2,30
	 
	 
	 
	 
	 


ГК2

Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. влагоотпорне гипс-картонске преграде W112 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 75 мм 1.25/1,25/75/1,25/1.25цм.  Профиле са ојачањем поставити у зони фиксирања профила од тс.туш преграде. Зид је неносив. Висина зида до LM таванице 295цм. Укупна дебљина зида 12,5цм,  са "купатилске" стране двослојно обложен Кнауф или сл.влагоотпорним импрегнираним плочама тип H2 (ГКИ) дебљине 12,5 мм, док је са спољне "собне" стране двослојно обложен ГКБ стандардним плочама типа А. Изолациони слој од минералне стаклене вуне Knauf Insulation Natur Board Fit-Г+ дебљине 75 мм. Звучна заштита Рw=56 дБ. Обрада спојева ГК плоча у квалитету преглетован и бандажиран спој. 

	Обрачун по м2
	м2
	88,50
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	ГК2а
Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. влагоотпорне гипс-картонске преграде W112 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и UW профила 50 мм 1.25/1,25/50/1,25/1.25цм. Зид је неносив. Висина зида до ЛМ таванице 295цм. Укупна дебљина зида 10цм и сл.влагоотпорним импрегнираним плочама тип Х2 (ГКИ) дебљине 12,5 мм, док је са спољне "собне" стране двослојно обложен ГКБ стандардним плочама типа А. Изолациони слој од минералне стаклене вуне Кнауф Инсулатион Натур Боард Fит-Г+ дебљине 50 мм. Звучна заштита Рw=54 дБ. Обрада спојева ГК плоча у квалитету преглетован и бандажиран спој. 
Обрачун по м2
	м2
	4,13
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ГК3
Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. инсталационог преградног зида у просторијама између купатила у свему према спецификацији и упутству произвођача. Преградни зид с двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и УW профила 50 мм /према СРПС ЕН 14195/. Профиле са ојачањем поставити у зони фиксирања профила од тс.туш преграде. Зид је неносив. Висина је од ЛМ таванице. Обострано двоструко обложен Кнауф или сл. тврдим влагоотпорним и ватроотпорним  Дијамант плочама тежина 12,6 кг/м2 . Профили се у унутрашњости зида укрућују-међусобно повезују комадима гипсаних плоча минималне висине 300 мм на размаку од 600 мм.  Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 2x50 мм ЕИ90. Звучна заштита мин. цца. 62 дБ. Обрада спојева ГК испуном и бандажирањем. 
Обрачун по м2
	м2
	15,34
	 
	 
	 
	 
	 


ГК4

Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. гипс-картонске преграде између соба  W115 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и УW профила 100 мм и обострано двослојним плочањем са ГКF 10кг/м2 и завршном Дијамант плочом 12,6кг/м2 1.25/1,25/100/1,25/1.25цм Рw=66дб. Зид је неносив. Висина зида доАБ греде. Укупна дебљина зида у свему идентично према дебљини постојећег зида, оквирно 30-ак цм. Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 2x100 мм ЕИ90. Обрада спојева плоча у адекватном квалитету преглетован и бандажиран спој. 

	Обрачун по м2
	м2
	17,50
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	ГК4а
Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. гипс-картонске преграде према коридору  W115 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и УW профила 50 мм и обострано двослојним плочањем са ГКF 10кг/м2 и завршном Дијамант плочом 12,6кг/м2 1.25/1,25/50/50/1,25/1.25цм  Рw=65дб. Зид је неносив. Висина зида доАБ греде.  Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 2x50 мм ЕИ90. Укупна дебљина зида у свему идентично према дебљини постојећег зида, оквирно 15-ак цм. Обрада спојева плоча у адекватном квалитету преглетован и бандажиран спој. 
Cеном обухватити и формиране отвора за улазна врата. Обрачун по м2
	м2
	10,02
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ГК4б
Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. гипс-картонске преграде између соба у см.јед.  W115 са формирањем отвора за POCKET KIT врата са клизним скривеним механимом у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с двоструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и УW профила 75 мм и обострано двослојним плочањем са ГКF 10кг/м2 и завршном Дијамант плочом 12,6кг/м2 1.25/1,25/75/75/1,25/1.25цм  Рw=65дб. Зид је неносив. Висина зида доАБ греде.  Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 2x75 мм. Водити рачуна да остане довољно места за уградњу и неометано функционисање врата у сендвич зиду. По потреби ставити веће профиле, како би се сет укнапирао и упасовао без луфтова.  Укупна дебљина зида у свему идентично према дебљини постојећег зида, оквирно 30-ак цм. Обрада спојева плоча у адекватном квалитету преглетован и бандажиран спој. 
Обрачун по м2
	м2
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 


ГК5

Набавка, транспорт материјала и израда Кнауф или сл. гипс-картонске преграде између смештајних .јед.  W112 у свему према упутству и спецификацији произвођача. Преградни зид с једноструком металном потконструкцијом од челичних поцинкованих CW и УW профила 100 мм и обострано двослојним плочањем са ГКF 10кг/м2 и завршном Дијамант плочом 12,6кг/м2 1.25/1,25/100/100/1,25/1.25цм  Рw=62дб. Зид је неносив. Висина зида доАБ греде.  Изолациони слој од вуне Кнауф или сл.. дебљине 100 мм.  Укупна дебљина зида у свему идентично према дебљини постојећег зида, оквирно 30-ак цм. Обрада спојева плоча у адекватном квалитету преглетован и бандажиран спој. 

	Обрачун по м2
	м2
	12,38
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Набавка материјала, израда и монтажа монолитног спуштеног плафона на висину претходно демонтираног х=230цм са вертикалним чеоним кецељицама према ЛМ тваници висине 65цм у ходнику смештајних јединица, од класичних гипс картон плоча, тип Ригипс/Кнауф или сл., д=12,5 мм у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона.  Плафон се поставља на сопственој металној потконструкцији (CД/УД профили, висилице) која улази у цену позиције. У плафоне се уграђују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Спојеви се испуњавају Ригипс испуном, бандажирају и глетују. У цену позиције улази и помоћна скела. Израдити све према упутствима произвођача.
НАПОМЕНА: Уколико је могуће сп.плафон извести на маxимално могућу висину тј. на 260цм од готовог пода по условом да након комплетне демонтаже вишка инсталације сви елементи који се задржавају буду скирвени у зони сп.плафона.
Обрачун по м² 
	м2
	43,68
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Набавка материјала, израда и монтажа монолитног влагоотпорног спуштеног плафона у купатилима смештајних јединица постављеног на висину претходно демонтираног сп.плафона х=230цм заједно са израдом чеоних вертикалних кецељицам /каскадама у зони изнад ормарића и умиваоника (велико-мастер купатило) које се спуштају на висину од 210цм све од импрегнираних гипс картон плоча, тип Ригипс/Кнауф или сл., д=12,5 мм у свему према постојећим висинама претходно демонтираног сп.плафона.  Плафон се поставља на сопственој металној потконструкцији (CD/UD профили, висилице) која улази у цену позиције. У плафоне се уграђују сви потребни елементи према захтеву пројеката инсталација. Спојеви се испуњавају Ригипс испуном, бандажирају и глетују. У цену позиције улази и помоћна скела. Израдити све према упутствима произвођача.
НАПОМЕНА: Уколико је могуће сп.плафон извести на маxимално могућу висину тј. на 260цм од готовог пода по условом да након комплетне демонтаже вишка инсталације сви елементи који се задржавају буду скирвени у зони сп.плафона.
Обрачун по м² хоризонталне пројекције плафона
	м2
	39,73
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка, транспорт и уградња АЛУ ЕCО плафонског ревизоног отвора са механизмом 40x40цм или по потреби веће - стандардно извођење са прекривеним затварачким системом, елоксирано, с уграђеном облогом од Кнауф импрегниране-влагоотпорне плоче тип Х2, д=12,5 мм.

	Обрачун по ком.
	ком.
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	Набавка, транспорт и уградња ојачаних челичних Кнауф или сл. УА профила 1,2мм за постављање на отворима у делу где долазе врата
Обрачун по м1.
	м1
	35,70
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Набавка материјала израда и уградња ГК маске за гарнишну као и сулфита за ЛЕД светло са скривачем при врху међуспратне таванице изнад отвора 5 и 6, а све на месту претходно демонтиране дрвене гарнишне и раyвијене ширине до 80цм. Маску израдити на потконструкцији од поцинкованих профила анкерисаних у носеће ел. међуспратне таванице, са облогом од гипс-картонских плоча у свему идентичноГК маскама из Fазе 1. Све спојеве бандажирати и припремити за глетовање.
Обрачун по м1
	м1
	26,40
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Набавка материјала израда и уградња ГК облоге у једном слоју у зони између зидне керамике и сп.плафона оквирне висине до50цм. Облогу од влагоотпорне плоче шрафити директно за новопројектоване ГК преграде и поставити у равни са зидном плочицом.
Обрачун по м1
	м1
	68,80
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Пажљива демонтажа и поновна монтажа металних, минералних и гипсаних сп.плафона у делу сутерена, а све ради интервенције на инсталацијама ВиК мреже, за тоалете и купатила у приземљу смештајних јединица које су предмет овог пројекта. Cеном обухватити И заштиту простора најлонима.
Обрачун по м2
	м2
	65,76
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Набавка материјала и израда ојачања од ОСБ плоча за постављање ун. Спит јединице на ГК преградама
Обрачун по ком.
	ком.
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Набавка материјала и израда ојачања  за ношење конзолног постоља за умиваонике и ормарића испод, као и ормарића и полице у ниши у великим / мастер купатилима.
Обрачун по ком.
	ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Набавка материјала и израда ојачања  за ношење конзолног умиваоника у мањим купатилима.
Обрачун по ком.
	ком.
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Набавка материјала и израда ојачања  за ношење ел.сушача.
Обрачун по ком.
	ком.
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ГИСАРСКИ РАДОВИ
	 


	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	V
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка, транспорт и испорука на градилиште зидних и подних гранитних противклизних А+Б, Р10 плочица стране производње за купатила (без бордура),  И класе, тип Cerim Natural Stone 30x60цм Fосил или сл. у свему према важећим стандардима и прописима за објекте ове намене. Количином је обухваћен растур у висини од 10% укупне поврсине +5% за резерву.
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције пода увећан за растур од 10%.+5% за резерву    
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	ПОДОВИ 
	м2
	44,71
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИДОВИ 
	м2
	165,19
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Сечење украјање и уградња зидних и подних гранитних неклизајућих плочица, на елестичан, флексибилан и влагоотпорни лепак или материјал предвиђен за постављање на деформисаним површинама и сл. са потребним падовима према сливницима. Плочице поставити у слогу по избору пројектанта. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести са потребним падовима и плочице залити цементним  млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка фугомала и материјала без плочица.  Шут и вишак материјала након израде утоварити и одвести на депонију.
Обрачун по м2 хорионталне пројекције пода.    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПОДОВИ 
	м2
	38,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИДОВИ 
	м2
	143,64
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Набавка и постављање ивичних алуминијумских гер на чешаљ лајсни за плочице са равном мин. видном ивицом. Боја сребро мат.
Обрачун по м1.    
	м1
	45,20
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Набавка и постављање алуминијумских  на чешаљ лајсни за бордуре на споју плочице и гипса са равном мин. видном ивицом. Боја сребро мат.
Обрачун по м1.    
	м1
	68,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	 


	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	VI
	МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Скидање И љуштење комплет старе боје, делимично позиционираних техника и шпанско зида са глетом на постојећим зидовима и плафонима. Шут и вишак материјала након израде утоварити и одвести на депонију.
Обрачун по м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИДОВИ / ПРЕГРАДЕ
	м2
	283,20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПЛАFОНИ
	м2
	166,32
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка материјала и бојење металних клизних прозора, бојом за метал на браварским елементима на лођи. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и  физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На прозоре нанети импрегнацију и основну  боју, а затим предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити. Обојити  други пут бојом за метал, у тону по избору пројектанта. 

	Обрачун по м2 обојене површине.    

Прозора.
	 

м2
	 

47,52
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	3
	Набавка материјала и глетовање фино изравнатих, претходно ољуштених и припремљених  постојећих зидова и плафона, одговарајућим китом за финалну дисперзивну боју и тапет. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 
Обрачун по м2 глетоване површине. 
	м2
	493,40
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Набавка материјала и глетовање постојећих плафона на делу лође, одговарајућим китом за спољашње просторије. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 
Обрачун по м2 глетоване површине. 
	м2
	80,00
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних  новоформираних ГК монолитних сп.плафона и чеоних кецељица у ходнику и купатилима смештајних јединица одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 
Обрачун по м2 глетоване површине. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ХОДНИК монолитан плафон од ГК
	м2
	43,68
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КУПАТИЛА монолитан плафон од ГК
	м2
	39,73
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ГК МАСКА од завеса
	м2
	18,48
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Набавка материјала и глетовање претходно припремљених и избандажираних  новоформираних ГК преграда у смештајним јединицама одговарајућим глетом за финалну дисперзивну боју. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући  глетовањем три пута. 
Обрачун по м2 глетоване површине. 
	м2
	160,58
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Набавка материјала и постављање алу. лајсне  за ојачање ивице. 
Обрачун по м 1 заштићене ивице.  
	м1
	141,80
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Набавка материјала и бојење глетованих зидова и плафона, дисперзивним бојама, по избору пројектанта. Све површине  брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а  затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. 
Обрачун по м2 обојене површине.     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПЛАFОНИ И ЗИДОВИ бела боја
	м2
	558,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИДОВИ у тону дисперија идентично тону из Фазе 1
	м2
	260,82
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Набавка и уградња негоривих зидних тапета у спаваћим собама двокреветних смештајних јединица у свему према стандарду за ову врсту објекта. Дезен по избору пројектанта.
Обрачун по м2
	м2
	16,98
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Набавка материјала и фарбање радијаторских цеви у комплет смештајним јединицама , белом бојом за радијаторе уз претходне радње на чишћењу и одмашћивању.
Обрачун по м1
	м1
	80,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ
	 


	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	VII
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка материјала и наношење еластичног дво-компонентног хидроизолацијоног премеза на цементној бази типа ISOMAT AQUAMAT-ELASTIC, или одговарајућег за изоловање купатила, са постављањем изолационе еластичне траке у углу на споју зида и пода као и око сливника и продора око инсталационих отвора, а све према упутству произвођача. Све продоре и зазоре попунити.  
Обрачун по м2.
	м2
	115,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	VIII
	СТОЛАРСКИ  И БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Израда и постављање звучно изолованих једнокрилних фурнираних врата (тапет врата) ознаке "1а" за улаз из коридора у смештајне јединице приземља блока "C" у свему према актуелном стандарду и  пропису предвиђеном за ове намене у оквиру овог типа објекта, са минималним зазорима између крила и штока за спречавање буке из правца коридора, у дезену натур храста (у свему идентично према улазним вратима у "C1" блоку из Fазе 1) са вертикалном текстуром, у дрвеном фурнираном мдф штоку  са проширеним первајзом у горњој зони надвратника (висине 20цм). Проширени шток (первајз) поставити једнострано са стране коридора (20цм) од фурнираног мдф-а, са стране смештајих јединица первајз са штоком нормалне висине. Зароре између штока и зида / ГК гредице комплет попунити пур пеном. Крило врата са фалцом поставити у истој вертикалној равни са штоком и первајзом тј.проширеним делом у горњој зони (гледано из правца коридора између смештајних јединица) са додатком ЕПДМ гуме за боље дихтовање и бољу изолацију врата. Крило (плот) врата израдити од екструдиране иверице са појачаним акустичним својствима и финалном обостраном облогом од фурнираног мдф-а у укупној дебљини потребној за уградњу хотелске браве и добијања адекватне акустике.  Поставити оков од елоксираног  алуминијума и извршити комплетну припрему за уградњу хотелске браве са читачем картица и кваком (набавка браве посебна позиција). Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију и заштиту. На поду поставити гумени одбојник.  
Оквирна дим. 90x(210+20)цм.
Обрачун по комаду врата.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	лева врата дим. у свему према постојећем отвору
	Ком.
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	десна врата дим. у свему према постојећем отвору
	Ком.
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка И уградња аутономне браве са читачем, цилиндром,  кваком, прихватником, батеријама и три кључа за хотелске собе у приземљу објекта "C"на улазним вратима од смештајних јединица у мат хром боји, произвођача Hafele (у свему идентично према улазним вратима у "C1" блоку из Fазе 1). Cеном обухватити И остале елементе ради пуштања браве у функцију.
Обрачун по комаду
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	лева врата
	ком.
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	десна врата
	ком.
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 


Израда и постављање једнокрилних пуних врата ознаке "2C" на купатилима од мдф-а, димензија 75x205 цм у алуминијумском елоксираном раму у сивој боји са преструјном решетком смештеном у доњој зони крила. Крило врата израдити на потконструкцији обложеној медијапаном дебљине 4мм завршно фарбан полиуретаном у белој боји. Поставити комплет оков од елоксираног.алуминијума, цилиндар браву са три кључа, три усадне шарке  по крилу, по избору пројектанта. На поду поставити  гумени одбојник. Све мекане наслоне у конструкцији заптити ЕПДМ профилима. Спој штока и зида попунити пур пеном. Све дим. проверити на лицу места.  

	Обрачун по комаду врата.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	лева врата ознаке 2C
	Ком.
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	десна врата ознаке 2C
	Ком.
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Израда и постављање једнокрилних пуних "тапет"врата ознаке "2Б" на мастер купатилима од мдф-а, димензија 85x205+25 цм у дрвеном раму са проширеним первајзом у горњој зони надвратника (висине 20цм) са преструјавањем у свему према цртежу из спецификације. Крило врата са фалцом поставити у истој вертикалној равни са штоком и первајзом тј.проширеним делом у горњој зони (гледано из правца сп.собе)  Крило врата израдити на потконструкцији обложеној медијапаном завршно фурниран храстом натур на мдф-у (све у тону улазних врата од смештајних јединица) натур храст. Поставити комплет оков од елоксираног.алуминијума, цилиндар браву са три кључа, три усадне шарке  по крилу, по избору пројектанта. Тапет врата су јединствени део ормара поред па је у том смислу потребно униформно извођење (исти материјал за врата и ормар поред). На поду поставити  гумени одбојник. Све мекане наслоне у конструкцији заптити ЕПДМ профилима. Спој штока и зида попунити пур пеном. Све дим. проверити на лицу места.  
Обрачун по комаду врата.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	лева врата ознаке 2Б
	Ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	десна врата ознаке 2Б
	Ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка и уградња  ПВC столарије (портала) са вратима и прозорима ознаке 5 и 6 у белој боји. Са уградјеним термоизолационим троструким нискоемисионим сигурносним стакло пакетом (Уг вредношћу не већом од 1,0 W/м2К ("Cлима Гуард"-4. годишња доба) пуњеним аргоном и шестокоморним ојачаним профилом реномираног произвођача типа "Rehay" SYNEGО 80мм, или одговарајућег са термо прекидом термичке пропустљивости Uf  до 1,1 W/м2К и мин. противпровалне отпорности Wк3 . Спој стакла и профила задихтовати ЕПДМ гумом, а спојеве са зидом попунити пур пеном. Преграду типловати у конструктивне елементе уз прописно анкеровање. Са унутрашње стране поставити ПВC парапетну даску. 

Крило врата са отварањем по вертикалној оси, док се прозори отварају и како по вертикалној тако и по хоризонталној оси. Прозор се састоји из два крила са вертикалном пречком, спојених у један систем са вратима. Приликом уградње водити рачуна да се не оштети постојећа мермерна окапница са спољне стране. У цену урацунати сав потребан оков. 

Оквирна димензија 100*220+230x140цм.

Поделу на порталу као и отварање прозора и врата извршити у свему према подели, отварању и димензијама постојећег претходно демонтираног портала. У свему идентично са порталима претходно постављеним у Fази 1.

	Обрачун по  ком. Позиције
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	лева страна 
	ком
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	десна страна 
	ком
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Израда и постављање једнокрилних пуних клизних врата у POCKET KIT ситему (скривени плот у ГК прегради) ознаке "7А" у смеш.јед. између дневног и спаваћег блока од мдф-а, димензија 98x205 цм у претходно припремљеном отвору од мдф-а све фарбано белом мат полиуретанском бојом. Поставити комплет оков од елоксираног алуминијума.  Cеном обухватитти и POCKET KIT механизам за клизна једнокрилна врата.
Обрачун по комаду врата.   
	ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Репарација постојеће браварске фасадне столарије на тераси. Делимична замена оштећеног термоизолационог стакла, фалц и ивице прозора обрадити да крило фино належу дихтују и лако се затварају и отварају уз сва неопхдна ампасовања, штеловања и подмазивања. Делимична замена оштећених металних профила, са ампасовањем. Обрачун по комаду.         
	ком
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка и уградња комплет кабинске преграде од туш кабине од сигурносног каљеног стакла у дебљини 10мм са комплет оковом за ношење фиксног дела и једнокрилних врата у свему према цртеу из спецификације. Квалитетан оков Geze , Dorma, Hafele, или сл. На вратима поставити хоризонталну ручку уједно за качење пешкира дужине 40цм све хромирано. По потреби поставити додатни ослонац за стакло и фиксирати у претходно постављено ојачање скривено у делу сп.плафона.

Обрачун по ком.

	Обрачун по ком.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	пос СП1 (155+95)/200цм
	Ком.
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	пос СП2 137/200цм
	Ком.
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Израда И постављање самолепљивих ознака за број хотелских соба на улазним вратима у смештајне јединице. Натписе израдити ласерским гравирањем на граверској пластици са мат метал завршном обрадом у дим. 100x60мм са заобљеним ивицама и црним натписом у "Fонту" по избору пројектанта.
Обрачун по ком.
	ком.
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Набавка материјала, израда и уградња комплет  преграде ознаке 9 на лођи трапезастог облика у свему идентично према постојећим преградама и цртежу спецификације. Преграда се састоји од челичне браварске конструкције од кутијастих профила са испуном од сигурносног замућеног рељефног стакла. Преграда има вертикалну поделу  на два асиметрична дела. Оквирна димензија прераде 190x230цм
Обрачун по ком.
	ком.
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	 

 

 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	IX
	 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка материјала и нивелисање и изравнавање комплет пода у новоформираним смештајним јединицама "C" у слоју дебљине 3-5мм саморазливајућом нивелишућом масом типа UNIHEM, или одговарајућег, за нове подне облоге од итисон плоча. Cеном обухватити и  претходно крпљење местимичних неравнина  репаратурном масом. Припрему и наношење материјала радити у складу са упутством произвођача. 
Обрачун по м2
	м2
	188,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка комплет материјала са уградњом на против клизном лепку, транспортом и испоруком подне облоге од негоривих итисон плоча 50x50цм класе 33 и негоривости Bfl-s1 COBALT LINES INCATI 48031
ИДЕНТИЧАН ПОСТОЈЕЋЕМ ИЗ FАЗЕ 1. Квадратуром је урачуната сокла и растур до 5% + 5% за резерву.
Обрачун по м2.
	м2
	206,80
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Сечење,  израда и уградња текстилне сокле у истом дезену и типу подне облоге са набавком и постављањем завршне ПВC лајсне на завршној ивици у боји по избору пројектанта.
Обрачун по м1.
	м1
	152,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	 

 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	X
	РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Набавка негоривих транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећим стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. 
Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора
	м2
	71,28
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Набавка негоривих драпера (не транспарентих-Block-light) постављених преко транспарентних завеса за хотелске собе у свему према важећíм стандардима И прописима. Завесе сашити на меру и урачунати комплет материјал за њихово качење и монтажу на позицији претходно демонтираних завеса. 
Обрачун по м2 отвора за прекривање у систему набора
	м2
	71,28
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Набавка И монтажа пластичне гарнишне у белој боји фиксиране за претходно постављену ГК маску са два канала за постављање транспарентних завеса и нетранспарентних драпера у два реда.
Обрачун по м1
	м1
	26,40
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Детаљно чишћење и прање градитишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. 
Обрачун по м2 очишћене површине. 
	м2
	274,00
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 Прикупљање шута и одвоз шута. Прикупити гут, вишак земље и други отпадни материјала, утоварити у камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м3 одвезеног шута.
	м3
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	XI
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ - овом позицијом обухваћени су непредвиђени радови који се могу јавити током извођења. 
Обрачун 5% од свих радова датих у горе наведеним 
позицијама 
Напомена: ова позиција је обавезна. Уписивањем вредности која се разликује од тачно израчунатог износа (5% од реапитулације), понуда ће се сматрати непотпуном.
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА Ц

	АГ ПРОЈЕКАТ - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 103,104 -

	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", 

	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	I
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	 

 
	 

 

	II
	ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
	 


	 

 
	 

 

	III
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	 

 
	 

 
	 

 

	IV 
	ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	 
	 

 
	 

 

	V
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	
	 

 
	 

 

	VI
	МОЛЕРСКО FАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	 

 
	 

 

	VII
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	 

 
	 

 

	VIII
	СТОЛАРСКИ   РАДОВИ
	
	 

 
	 

 

	IX
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	
	 

 
	 

 

	X
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	 

 
	 

 

	XI
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 5%
	
	 

 
	 

 

	 
	УКУПНО C (ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ) : РСД 
	
	 

 
	 

 


АГ ПРОЈЕКАТ - ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ – 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

Свака врста радова извешће се у складу са са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара.
У току лицитационог поступка извођач радова је дужан да се детаљно упозна са пројектом и затражи сва потребна објашњења за евентуалне нејасноће у пројектима или описима радова, јер се каснији изговори или приговори на уговорене цене неће уважавати нити ће се дозволити одступања од предвиђеног квалитета радова.
За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући и важећи атест у складу са актуелним законима Републике Србије да производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору или надзорној служби са назнаком да се атест односи искључиво на материјал који се уграђује у предметни објекат. За све радове које извођач обавља потребно је да има квалификоване извршиоце, мајсторе и радну снагу. Пре почетка радова извођач је дужан да испита све потребне услове за извођење истих, провери комплетну техничку документацију и писмено упозори надзорног органа или наручиоца на евентуалне недостатке или неправилности. Сви радови морају бити контролисани од стране стручног лица и надзорног органа номинованог од стране инвеститора. Извођач је обавезан да обезбеди и заштити градилиште у смислу сигурности радника, запослених и пролазника као и да постави прописно обележана обавештења и упозорења. Под јединичном ценом подразумева се сав потребан рад, материјал, заштита простора И опреме употреба алата и машина,  спољни и унутрашњи, вертикални и хоризонтални транспорт, зидарска и друга штемовања, пробијања отвора и сл, утрошена енергија, односно гориво, вода, законске и друге припомоћи, све обавезе и сви остали потребни трошкови да се третирани простор приведе у стање функционалне употребљивости у складу са предвиђеним квалитетом. Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа радова из предмера и предрачуна и на основу мера узетих на лицу места урадити извођачке детаље и доставити их пројектанту на сагласност.
У јединичну цену урачунат је и одвоз комплетног шута на градску депонију, као и одлагање демонтираног материјала, опреме и намештаја на место које инвеститор одреди са чишћењем омплет простора. Ништа од горе наведеног не може се наплаћивати посебно нити појавити као накнадни рад. У току извођења уколико се укаже потреба за накнадним и непредвиђеним радовима исти морају бити писмено одобрени од стране инвеститора и пројектанта. Извођач радова дужан је да свакодневно води грађевински дневник са грађевинском књигом, коју оверава надзорни орган и коју по завршетку радова предаје инвеститору. Приликом извођења радова извођач је у обавези да преконтролише све трасе постојећих инсталација, како не би дошло до оштећења истих приликом извођења одређених позиција, као и осталих елемената конструкције. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача. Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мере датим уз описе радова.

Пре И током извођења радова извођач је  у обавези да преконтролише документацију И примени све актуелне законске мере заштите од пожара, закона о безбедности И здравља на раду, односно закона о планирању И изградњи И другим законским прописима, нормативима И  стандардима. С обзиром на врсту интервенције (адаптације) инвеститор задржава право да у сваком тренутку одустане од извођења појединих позиција датих овим описом, које у фази пројектовања нису могле бити сагледане на прави начин и уколико се оне током извођења укажу као сувишне. За сва одступања потребна је претходна писмена сагласност инвеститора и пројектанта. Пре почетка извођења доле наведених радова извршити комплетну заштиту простора, пода и осталих елемената и опреме која се задржава у простору , а све како би се спречила евентуална оштећења. Извођач радова дужан је да са надзорним органом утврди постојеће стање, евидентира сва оштећења на елементима и опреми, који се задржавају и о томе сачини записник. Сва евентуална накнадна оштећења настала извођењем радова падају на терет извођача и извођач је у обавези да иста и санира о свом трошку.
Пре почетка радова извођач је у обавези да утврди постојеће стање на терену и прибави све податке на лицу места ради извођења доле поменутих радова.
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	ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ГЕНЕРАЛНА НАПОМЕНА:
Сав комадни И уградни намештај извести у свему идентично према намештају из Fазе 1. Уградни намештај који није раније предвиђен Fазом 1, а у Fази 2 се јавља као нова позиција, извести у свему према цртежу из спецификације.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Н1А/Н1Б/Н1А.1
Набавка материала израда и испорука са уградњом Америчког троделног плакара од универа са средишњим огледалом иуградним сефом. Набавка сефа посебна позиција. Клизна (лева и десна) врата плакара троделна, од квалитетнијег универа  у "Премиум" мат белој боји д=10мм,  са хоризонталним алу лајснама за поделу по вертикали на три једнака дела, све у алуминијумском раму са клизачима и успоривачем. Cентрална врата са огледалом пуне висине на потконструкцији од равног шпера смештених у
алу раму са клизачем и успоривачем. Конструкција плакара са полицама и вертикалама од белог корпус универа 18мм, заштићена кант траком дебљине. Полеђина израђена од ХДF. Конструкцију поставити на штелујуће ножице, а по обиму поставити покривну маску у квалитетном универу "Премиум" бела 18мм са АБС траком 2мм. Алминијумску шину у горњој зони сакрити иза чеоне "Премиум" беле маске од универа 18мм АБС окантован. Предвидети фиксну хромирану шипку за уградњу сигурносних прстенова за хотелске чивилуке са унутрашним пречником рупе од 35мм. Сокла је од универа, висине 10цм , беле боје. Клизачи су у боји алуминијума. Све везе извести скривено. Компет плакар фиксирати и обезбедити ради стабилне употребе. У свему идентично намештају из фазе 1.
Оквирна дим плакара 230x65/230цм
 Обрачун по ком.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н1А  (ЛЕВО ПОЗИCИОНИРАН УГРАДНИ СЕF) 230x65/230цм
	ком.
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н1Б  (ДЕСНО ПОЗИCИОНИРАН УГРАДНИ СЕF) 230x65/230цм
	ком.
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н1А.1  (ЛЕВО ПОЗИCИОНИРАН УГРАДНИ СЕF) 260x65/260цм
	ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 


Н-1C

Набавка материала израда и испорука са уградњом плакара од фурнираног мдф-а у дезену храст натур са средишњим поделама и фиокарима у свему као на цртежу спецификације. Унутрашњу корпус о белог универа 18мм кантованог АБС-ом 2мм. Полеђина израђена од ХДF. Конструкцију поставити на штелујуће ножице, а у доњој зони покривну маску од фурнираног мдф-а. Предвидети фиксну хромирану шипку за уградњу сигурносних прстенова за хотелске чивилуке са унутрашним пречником рупе од 35мм. Ручке за отварање од елоксраног алуминијума постављене у доњој зони "Л" попречног пресека уфалцована у мдф врата од ормара. Квалитетан оков са успоривачима. Све везе извести скривено. Компет плакар фиксирати и обезбедити ради стабилне употребе. У свему према цртежу спецификације. 

НАПОМЕНА: Fронт ормара и тапет врата поред извести од истог материјала како би све изгледало као јединствена целина.

Оквирна дим плакара 230x60/230цм

	Обрачун по ком.
	ком.
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Н2
Набавка материјала и израда равног огледала за собе д=4мм постављеног на универу д=15мм у алу раму пластифицираним у белу боју комплет по обиму огледала. Комплет огледало са потконструкцијом од универа у алу раму поставити преко скривених елемената за качење, анкерисаних у постојеће преграде.
Оквирна дим огледала 120x60/дебљине2цм. 
У свему идентично намештају из фазе 1.
Обрачун по ком.
	ком.
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Н3
Набавка испорука столица са седећíм делом И наслоном од беле квалитетне пластике, као и дрвених ногица у дезену натур храста са металном потконструкцијом типа "Риволи" добављача Еммезета, Ему или другог по сличним карактеристикама и дизајну. У свему идентично намештају из фазе 1.
Обрачун по ком.
	ком.
	36,00
	 
	 
	 
	 
	 


Н4А/Н4Б

Набавка материала израда и испорука тоалетног стола за смештајне јединице са мини баром. Набавка мини бара посебна позиција. Комплет тоалет сто израђен од квалитетнијег универа ХРАСТ НАГАНО 18мм Кроноспан, заштићена АБС траком дебљине 2мм, осим сокле и бочне странице стола израђене од кутије  герованог мдф-а фарбаног полиуретанском белом мат бојом. Ручке на фронтовима фиока су укопавајуће, мат хром. Унутрашњост фиока од белог корпус универа са кант траком. Fронтови од универа Храст Нагано АБС трака са укопавајућим шаркама са успоривачем. Сокла је од мдф-а фарбаног полиуретанском белом бојом мат висине 8цм. Клизачи фиока су са успоривачима. 

У свему идентично намештају из фазе 1.

Обрачун по ком.

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Н4А (ДЕСНО ПОЗИCИОНИРАН УГРАДНИ МИНИ БАР) 200x57/75цм
	ком.
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н4Б (ЛЕВО ПОЗИCИОНИРАН УГРАДНИ МИНИ БАР) 200x57/75цм
	ком.
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Н5/Н5.1
Набавка материјала израда и монтажа облоге на зиду од хоризонталних елемената универа са мдф конзолном полицом. Облога се поставља  иза телевизора израђена на потконструкцији од универа, дебљине 10мм, беле боје, ласерски кантованог са увученим ивицама од 15мм задњи план), на коју се скривеним везама фиксирају хоризонтални елементи (22 комада) висине 85мм, такође од универа, дебљине 18мм, у дезену Храст Нагано са АБС траком 2мм (предњи план) на размаку од 15мм. Полица за "рецивер"  од медијапана, фарбана полиуретаном беле боје, мат, фиксирана за облогу. Висине је 85мм, герована. На полици просећи отвор ∅40 за пролаз каблова, и затворити га розетном.
Комплет облога са полицом се преко скривених везача типлује и фиксира за зид. Елементи у дезену Храста се постављају на међусобном размаку од 15мм.
Сви спојеви позадине од универа и елемената испред су скривени без видљивих шрафова. На хоризонталама на месту где је предвиђено постављање ТВ-а,оставити место за носач ТВ-а и утичницу, правоугаоног облика.
Оквирна дим облоге 120x220цм/дебљине 3цм,  полица 100x30xм висине 8,5цм.У свему идентично намештају из фазе 1.
Обрачун по ком.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н5 120x190/2+1
	ком.
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н5.1 120x220/2+1
	ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 


Н6

Набавка материјала израда и монтажа облоге на зиду од вертикалних елемената удупланог универа са ЛЕД индиректном расветом. Вертикални елементи (комада 8) висине 260цмод удупланог универа д=36мм дезен Храст Нагано АБС трака, постављене на подлози од белог универа д=10мм у белој боји (другиплан).

Комплет типловано за зид анкерима. Све везе извести скривено. У претпоследњем пољу поставити вертикално лед траку у алуминијумској Л лајсни са индиректним осветљењем 2700К према бочном зиду на висини од 80-260цм од пода. Обрачун ЛЕД траке и трафоа дат у оквиру електро пројекта. У свему идентично намештају из фазе 1. Оквирна дим облоге 60x260цм

Обрачун по ком.

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Н6 60x230/7+1
	ком.
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н6.1 60x260/7+1
	ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Н7
Набавка материјала израда и испорука фотеље на развлачење са могућношћу трансормације у сингл кревет дим. 90*200цм. Fотеља израђена од високо квалитетног сунђера/пене, постављених у три независно пакована сегмента (два семента у седећем делу и једног узглавља, све обложено и повезано квалитетним меблом у штофу и дезену по избору пројектанта). 
Оквирна дим. фореље 90x90/100цм
или сл. У свему идентично намештају из фазе 1.
Обрачун по ком.
	ком.
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Н8А/Н8Б/Н8C
Набавка материјала израда и монтажа одбојника за зид укупне висине 80цм у делу иза "сингле" и француских кревета. Одбојници израђени на потконструкцији од универа, дебљине 10мм, беле боје, ласерски кантованог са увученим ивицама од 15мм задњи план), на коју се скривеним везама у горњој зони фиксирају хоризонтални елементи (4 комада) висине 85мм, такође од универа, дебљине 18мм, у дезену Храст Нагано са АБС траком 2мм (предњи план) на размаку од 15мм. На елементима просећи отворе за монтажу електро галантерије (сета за утичницу и прекидач). У доњој зони према поду висине 40цм постављена је табла од универа такође у дезену Храст Нагано све кантовано са АБС траком и фиксирана за потконструкцију чинећи јединствену целину са претходно поменутим хоризонталама из горње зоне. 
Комплет облога са полицом  преко скривених везача типлује се  и фиксира за зид. 
Сви спојеви позадине од универа и елемената испред су скривени без видљивих шрафова. 
У свему идентично намештају из фазе 1.
Обрачун по ком.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н8А Оквирна дим.600x80цм/дебљине 3цм
	ком.
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н8Б Оквирна дим.545x80цм/дебљине 3цм
	ком.
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н8C Оквирна дим.235x80цм/дебљине 3цм
	ком.
	12,00
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Н9
Набавка материјала израда И испорука ноћног сточића од герованог медијапана дебљине 4 цм. У белој боји полиуретан мат. Оквирна дим. 40x30/40.
У свему идентично намештају из фазе 1.
Обрачун по комаду 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н9А (лева страна) 40x30/40
	ком.
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н9Б (десна страна) 40x30/40
	ком.
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Н11
Набавка материјала и испорука металног челичног сточића проивођаћа Ikea LINDVED или другог по сличним карактеристикама и дизајну, за лођу (застакљену терасу) заштићен пигментираним епоксидни/полиестерски премаз у праху беле боје
Оквирна дим је Fи50x68цм.
У свему идентично намештају из фазе 1.
Обрачун по комаду 
	ком.
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Н12
Набавка материјала И испорука столице од плетеног ратана проивођаћа Ikea AGEN или другог по сличним карактеристикама и дизајну, за лођу (застакљену терасу) заштићену лаком и памучним јастучићем са испуном од полиуретанске пене за удобније седење типа НОРНА или сл.
Оквирна дим је 58x56 висине 79цм.
У свему идентично намештају из фазе 1.
Обрачун по комаду 
	ком.
	34,00
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Н13
Набавка И испорука фотеље на развлачење произвођача Emmezeta  тип MIAMI или другог по сличним карактеристикама и дизајну у тапацираном светло сивом штофу преко индустријске иверице. Fотеља са могућношћу развлачења.
Димензија у склопљеном положају ШXДXВ  (85x100x90), а након расклапања 85x200цм. 
У свему идентично намештају из фазе 1.
Обрачун по комаду 
	ком.
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Н14
Набавка И испорука ниских 2-делних сет сточића  (сива и бела боја) за дневну собу у апартманском делу произвођача Emmezetа тип ROUND 2/1 или другог по сличним карактеристикама и дизајну са плочом од МДF-а фарбаног полиуретанском бојом постављеног на дрвеним ногицама од масива.
Већи сточић дим. 78x78/35цм, мањи 55x55/28цм.
У свему идентично намештају из фазе 1.
Обрачун по комаду 
	ком.
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 


Н15

Набавка И испорука двоседа на развлачење произвођача Emmezeta тип MIAMI или другог по сличним карактеристикама и дизајну у тапацираном светло сивом штофу преко индустријске иверице. Двосед са могућношћу развлачења.

Димензија у склопљеном положају ШXДXВ  (165x100x90), а након расклапања 165x200цм. 

У свему идентично намештају из фазе 1.

Обрачун по комаду 

	
	ком.
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16
	Н16
Набавка И испорука трапезаријског стола за окупљање са плочом од мдф-а у белој боји и металним белим ногарима произвођача Еммезета тип ЛЕРМАН или другог по сличним карактеристикама и дизајну.
Димензија ШXДXВ  (150x90x75цм).
У свему идентично намештају из фазе 1.
Обрачун по комаду 
	ком.
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Н17
Набавка И испорука клуб фотеље са тапацираним делом за седење и наслон у штофу сиве боје са дрвеним ногарима храст натур произвођача Еммезета тип CLOE или другог по сличним карактеристикама и дизајну.
Ширина: 56,00 цм
Дубина: 69,00 цм
Висина: 76,00 цм
У свему идентично намештају из фазе 1.
Обрачун по комаду 
	ком.
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Н18
Набавка И испорука клуб стола на ногарима од масив храст натур са плочом од мдф-а фарбаних полиуретаном  сива боја произвођача Emmezeta тип LARS или другог по сличним карактеристикама и дизајну.
Ширина: 45,00 цм
Дубина: 45,00 цм
Висина: 45,00 цм
У свему идентично намештају из фазе 1.
Обрачун по комаду 
	ком.
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Н19
Набавка материјала израда И испорука Fранцуског  кревета од универа. Рам кревета је од универа 36мм, боје Храст Нагано у свему према остатку намештаја фиксиран на потконструкцији од мдф-а. Видни део сокле 8цм од мдф-а је фарбан полиуретанском белом бојом. Рамовска потконструкција од мдф-а 18-20мм која је повезана додатним попречним и подужним елементима од мдф-а за укрућење и на коју је ослоњена плоча као подлога за душек дим. 180*200 висине 23цм. Душек представља посебну позицију у предмеру. Кревет је позициониран уз одбојнике за зид који служе и као узглавље у делу кревета.
Оквирна дим.кревета је 187x207 висине 40цм.
У свему идентично намештају из фазе 1.
Обрачун по комаду 
	ком.
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 


Н20

Набавка материјала израда И испорука Тоалетни сто у  делу спаваће собе с.ј.109. Комплет тоалет сто израђен од квалитетнијег универа ХРАСТ НАГАНО 18мм Кроноспан, заштићена АБС траком дебљине 2мм. Ослањање на бокове од удупланог универа 36мм храст Нагано, са АБС траком 2мм. Извести парапетну даску ради укрућења од храста у истом дезену 18мм. Ручке на фронтовима фиока су укопавајуће, мат хром. Унутрашњост фиока од белог корпус универа са кант траком. Клизачи фиока су са успоривачима.

Оквирна дим. тоалетног стола је 140x57 висине 75цм.

У свему идентично намештају из фазе 1.

Обрачун по комаду 

	
	ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21
	Н21
Набавка материјала израда И испорука Fиокара са 4 фиоке, 2 ниже и 2 више за одлагање гардеробе. Комплет фиокар израђен од квалитетнијег универа ХРАСТ НАГАНО 18мм Кроноспан, заштићена АБС траком дебљине 2мм. Ручке на фронтовима фиока су укопавајуће, мат хром. Унутрашњост фиока од белог корпус универа са кант траком. Клизачи фиока су са успоривачима. Fиокар је на стопицама х 3 цм, беле боје. 
Оквирна дим. фиокара је 90x57 висине 75цм.
У свему према цртежу спецификације.
Обрачун по комаду 
	ком.
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Н22
Набавка материјала израда И испорука уградног ормарића са полицом за нишу . Елемент комплет од универа 18мм састоји се од 3 независна дела: 2. ормарића са вратанцима на "пусх" механизам и средишњом отвореном полицом са удупланим универом који формира правоугаони рам и ледјима од универау истом дезену Храст Нагано. У горној полици поставити хориоyнталну поливу од универа на половини висине. Са доње стране горњег ормарића и средишње полице уфалцовати жљеб за потављање лед расвете у алу раму са опалом. Сви кантови обрађени АБС траком 2мм. Полица и ормарићи фиксирају се на зид скривеним везама на међусобном растојању у свему према цртежу из спецификације. Набавка и монтажа Лед траке дата је посебном позицијом у ел.пројекту
Оквирна дим. ормарића и нише је 83*26/40цм / 83*26/28цм / 83*26/40цм. Ормариће и полицу поставити у равни са керамиком.
У свему према цртежу спецификације.
Обрачун по комаду 
	ком.
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 


Н23

Набавка материјала израда И испорука уградног постоља  за умиваоника од керока са комодом . Елемент за ношење 2 умиваоника у мастер купатилу на потконструкцији обложеној кероком у белој боји укупне висине 10цм и 20цм издигнутим леђима у свему према цртежу спецификације. Испод постоља поставити комоду од универа 18мм Храст Нагано тј. у свему према остатку намештаја из купатила. Постоље са комодом фиксирати  скивеним везама у претхоно припремљену и ојачану ГК преграде. Комода са 2 ормарића и 2 средишње фиоке налази се у зони испод постоља са вратанцима на "пусх" механизам. Извршитисва просецала у постољу и у комоди за провлачење инсталације ВиК. Сви кантови обрађени АБС траком 2мм. Са доње стране на оба краја превидети места за постављање носаче за пешкире (посебна позиција). Оквирна дим. 220*45/40+10+20цм.

У свему према цртежу спецификације.

Обрачун по комаду 

	
	ком.
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	24
	Н24
Набавка материјала израда И испорука клупе  за мастер купатило. Клупа је од масивних дрвених храст натур летвица 1.класе за седење и носачем о пластифицираног челичног кутијастог профила-рама у свему према спецификацији. 
Оквирна дим. 70x40цм.
Обрачун по комаду 
	ком.
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Н25
Набавка, испорука декоративних слика штампаних на полиестер платну са рамом са монтажом на зидове смештајних јединица произвођача Икеа.  
Обрачун по комаду 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н25-а Триптих (медвед, јелен, соко)  BJÖRNAMO 25x25цм
	ком.
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Н25-б  Јелен на негативу  BJÖRNAMO 25x25цм
	ком.
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Н26
Набавка, испорука 3Д фигура контура Јелена од дрвених елемената финало фарбаних у црни тон са монтажом на зидове смештајних јединица произвођача www.hu2.com/signs/stag-trophy-sign/.  
RESPECTFUL STAG TROPHY дим 51x75цм
Обрачун по комаду 
	ком.
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 


Н27

Набавка материјала, испорука и монтажа дрвених заштитних одбојника (облога) по обиму отвора на прелазу из дневног у спаваћи део собе. Обојнике израдити од универа 18мм Храст Нагано ширине у укупној дебљини зида са додатком обостраног препуста од мин 15цм, односно у димензијој заштитне маске о клизних врата. На угловима универ геровати. Око POCKET KIT  системских клизних врата са скривеним крилом просећи жљеб за пролаз врата. Видне ивице кантовати АБС траком 2мм у боји храст Нагано.

Одбојници различитих диемнзија : Оквирно 562/64цм Обрачун по комаду 

	
	ком.
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	28
	С-1А
Набавка и испорука и монтажа наградног огледала у мастер купатилу постављеног на дистанцерима се увученим ивицама са задње стране а све ради постављања Лед расвете по обиму у свему према цртежу спецификације намештаја. Огледало на потконструкцији од мдф , комплет у алу раму 20мм пластифицирано у белу боју. Набавка и монтажа Лед траке дата је посебном позицијом у ел.пројекту
Оквирне дим. 140 x 90цм
Обрачун по комаду 
	ком.
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Набавка И испорука ЛУX душека са жичаним језгром за Fранцуске лежајеве у смештајним јединицама. Душек висине 23цм, средње тврдоће "3"ојачан филцом - Жичано опружно језгро је од густо распоређених опруга пречника 2,2мм и висине 14цм које душеку дају еластичност и чврстоћу. На језгро је прихефтан термофиксирани филц који штити душек и даје му бољу чврстоћу.
Пуњење:
Полиуретан 25 кг/м3 - 1цм
Памук 400 г/м2 (обострано)
Навлака:
Ретекс 13г/м2
Полиуретан 20кг/м3- 0,5цм
Полиестерска вата (кофлин) 100г/м2
Платно - памучна тканина и ПЕС
На бочним странама по дужини се налазе по два вентила који служе за циркулацију ваздуха унутар самог душека
Обрачун по комаду 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	дим 180x200цм
	ком.
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Набавка, испорука и уградња сефа Smart box LaptopM или другог по сличним карактеристикама и димензијама у америчком плакару на позицији датој спецификацијом. Сеф од 23 Л је потребно опремити моторизованом дупла брава и да садржи, велики ЛЕД екран и тастатуру са аутоматска провера и упозорење
стања батерија,  сигурносна батерија, отварање помоћу мастер кода.
Оквирна дим. сефа 200x435x383мм
Обрачун по комаду 
	ком.
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 


Набавка, испорука и уградња мини бара типа Примо 40 или другог по сличним карактеристикама и димензијама, а све у делу тоалетног стола у свему према месту предвиђеном из цртежа спецификације. Капацитет смештања до 24 производа са могућност подешавања полице у вратима и померање полица за лако чишћење, са обезбеђивањем потпуно аутоматско одлеђивање. Обезбедити довољно места за вентилацију мини бара.

Мини бар мора имати опцију мењања осовине и смера за отварање врата са магнетни оквиром који врата држи чврсто затвореним, уграђеним ручкама за отварање

и унутрашњим светлом.

Оквирна дим. мини бара 520x400x475мм

Обрачун по комаду 

	
	ком.
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	32
	Набавка и испорука кетлера за кување воде пуњења од 1Л, црне боје са индикатором, предвиђеног на делу тоалетног стола.
Обрачун по комаду 
	ком.
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Набавка, испорука И уградња сигурносних металних хромираних прстенова за вешалице  у комплету са хотелским металним офингерима, а све за качење у америчком плакару. 
Обрачун по комаду 
	ком.
	255,00
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Набавка и испорука мобилног постоља за кофере од металних хромираних ножица повезаних тракама које се склапају по систему маказа. 
Оквирне дим. у расклопљеном положају 65x39*42,5цм
Обрачун по комаду 
	ком.
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Набавка и испорука зидног носача за мониторе.
Обрачун по комаду 
	ком.
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО Е
(ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ) 
	 

 

 

 

 
	 
	 


	 
	АГ РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

	АГ ПРОЈЕКАТ 

	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", 

	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	А
	СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 109
	 


	 

 
	 

 

	Б
	СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 101,102,105,106
	 

 
	 

 
	 

 

	C
	СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 103,104
	 

 
	 

 
	 

 

	Д
	КОРИДОР C (са пратећим радовима)
	 

 
	 

 
	 

 

	Е
	ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ
	 

 
	 

 
	 

 

	 
	УКУПНО А + Б +C +Д+Е   без ПДВ-а (РСД)
	 

 
	 

 
	 

 


ПРОЈЕКАТ ВИК - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦЕ 101-106 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта
	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 I 
	 ДЕМОНТАЖЕ И ПРОБИЈАЊА 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Припремни радови на затварању и обезбеђивању постојеће водоводне И канализационе мреже, а све ради демонтажа инсталација и санитарија ради њихове замене
Обрачун паушално
	паушал
	1,00
	 
	 
	
	
	

	2
	Пажљива демонтажа комплет УМИВАОНИКА, са сифоном, носачем (стубом) и батеријом. Cеном обухватити и утовар са одвозом на градску депонију. 
Обрачун по комаду комплета  
	Ком.
	8,00
	 
	 
	
	
	

	3
	Пажљива демонтажа КАДЕ и батерије за воду. Демонтирати каду са батеријом са утоваром и одвозом на најближу депонију. Cеном обрачунати и обијање озидане облоге око каде са утоваром шута и одвозом на најближу регистровану депонију. 
Обрачун по комаду каде.      
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	а.
	Мања Када и батерија. 160x70цм
	Ком.
	4,00
	 
	 
	
	
	

	б.
	Већа Када и батерија.200x100цм
	Ком.
	2,00
	 
	 
	
	
	

	4
	Пажљива демонтажа ТУШ КАБИНА. Демонтирати кабине са батеријом са утоваром и одвозом на најближу депонију. Cеном обрачунати и обијање озидане облоге око каде са утоваром шута и одвозом на најближу регистровану депонију. 
Обрачун по комаду каде.      
	Ком.
	4,00
	 
	 
	
	
	

	5
	Пажљива демонтажа WC ШОЉЕ, водокотлића/моноблок и испирне цеви. Cеном обухватити и утовар са одвозом на градску депонију. 
Обрачун по комаду.   
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	а.
	WC шоља + водокотлић
	Ком.
	10,00
	 
	 
	
	
	

	б.
	WC шоља моноблок
	Ком.
	2,00
	 
	 
	
	
	

	6
	Пажљива демонтажа БИДЕ-а и испирне цеви. Cеном обухватити и утовар са одвозом на градску депонију. 
Обрачун по комаду.   
	Ком.
	2,00
	 
	 
	
	
	

	7
	Пажљива демонтажа прибора за WC и купатило и остале санитарне галантерије. Cеном обухватити и утовар са одвозом на градску депонију.  
Обрачун по комаду WC и купатила. 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	а.
	WC 
	Ком.
	12,00
	 
	 
	
	
	

	б.
	КУПАТИЛО
	Ком.
	6,00
	 
	 
	
	
	

	8
	Пажљива демонтажа постојећег сливника и одводне решетке, пречника 50 мм или веће. Cеном обухватити и утовар са одвозом на градску депонију. 
Обрачун по комаду решетке. 
	Ком.
	8,00
	 
	 
	
	
	

	9
	Пажљива демонтажа водоводне мреже, од поцинкованих цеви из купатила и WC-а уз претходно затварање и обезбеђивање инсталације.  Cеном обухватити и утовар неупотребљивог материјала са одвозом на градску депонију.
Обрачун по комаду WC и купатила. 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	а.
	WC 
	Ком.
	12,00
	 
	 
	
	
	

	б.
	КУПАТИЛО
	Ком.
	6,00
	 
	 
	
	
	

	10
	Пажљива демонтажа гвоздено ливених канализационих цеви  из купатила и WC-а уз претходно обезбеђивање инсталације. Cеном обухватити и утовар неупотребљивог материјала са одвозом на градску депонију.
Обрачун по комаду WC и купатила.    
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	а.
	WC 
	Ком.
	12,00
	 
	 
	
	
	

	б.
	КУПАТИЛО
	Ком.
	6,00
	 
	 
	
	
	

	11
	Пажљива пробијања таванице на местима нових позиција WC шоља. Сва пробијања на ЛМ таваници за повезивање инсталација хоризонталног развода извести на безбедан начин не угрожавајући конструкцију и статичку стабилност таванице и објекта. Cеном обухватити и накнадну обраду продора и попуњавање зазора око новопостављених канализационих цеви.
Обрачун по ком. продора.
	ком.
	8,00
	 
	 
	
	
	

	12
	Остала пробијања таванице и зидова у купатилима на местима продора нових инсталација водовода и канализације пречника Fи 70 и мањих. Сва пробијања повезивање инсталација ВиК извести на безбедан начин не угрожавајући конструкцију и статичку стабилност таванице и објекта. Cеном обухватити и накнадну обраду продора и попуњавање зазора око новопостављених канализационих цеви.
Обрачун паушално
	паушал
	1,00
	 
	 
	
	
	

	 
	УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И ПРОБИЈАЊА
	 

 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	II
	 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	С-1
Набавка и уградња огледала са фазетама са етажером дим 50x70  са етажером.
Обрачун по комаду.
	ком.
	10,00
	 
	 
	
	
	

	2
	С-2
Набавка или уградња зидног увеличавајућег огледала типа Northmace Guest Mirror – Standard или одговарајућег.
Обрачун по комаду.
	ком.
	16,00
	 
	 
	
	
	

	3
	С-3
Набавка, транспорт и монтажа белих керамичких конзолних умиваоника за обична купатила VILLEROY & BOCH ARHITECTURA, или одговарајућег, са комплет са хромираним сифоном СБА (Хром-месинг), димензија 55x47 цм. 
Обрачун по комаду.
	ком.
	10,00
	 
	 
	
	
	

	4
	Набавка и уградња 3 у 1 Grohe сета Бауедге или одговарајућег за обична купатила који се састоји од једноручне стојеће батерије са мешачом за умиваонике BauEdge Single, затим зидне једноручне батерије са мешачем и испустом за туш BauEdgeе и  Nеw Tempesta сет клизном шипком са ручицом и цревом за туш произвођача Grohe, протока 5,7 л/мин 
Обрачун по комаду.
	ком.
	10,00
	 
	 
	
	
	

	5
	С-3.1
Набавка, транспорт и монтажа белих керамичких НАДГРАДНИХ умиваоника, за Мастер купатила Ideal Standardf Standarda 60 или одговарајућег, са комплет са хромираним сифоном СБА (Хром-месинг), димензија 60x42 цм. 
Обрачун по комаду.
	ком.
	12,00
	 
	 
	
	
	

	6
	Набавка и уградња једноручне стојеће батерије за умиваоник у Мастер купатилима BauEdge Single, произвођача Grohe, протока 5,7 л/мин . 
Обрачун по комаду
	ком.
	12,00
	 
	 
	
	
	

	7
	С-4
Набавка и монтажа фена за косу Norhmace Pesident или одговарајућег. Fен поставити на зиду у свему према важећíм прописима И стандардима.
Обрачун по ком.
	ком.
	16,00
	 
	 
	
	
	

	8
	С-5
Набавка и уградња држача Баде мантила и пешкира метал хром (дупла кука). Куке се постављају са унутрашње стране купатилских врата, односно на зидове мастер купатила.
Обрачун по комаду
	ком.
	16,00
	 
	 
	
	
	

	9
	С-5б
Дупла шипка за качење пешкира у купатилима поред умиваоника.
Обрачун по комаду
	ком.
	10,00
	 
	 
	
	
	

	10
	С-5д
Хоризонтални хромирани надградни правоугаони носач пешкира дим. Попречног пресека 15x15мм у мастер купатилима испод носача умиваоника. Fиксирати преко скривених веза
Обрачун по комаду
	ком.
	12,00
	 
	 
	
	
	

	11
	Н7а
Набавка, повезивање и уградња успонског туса са батеријом типа Grohe Euphoria Sisteе 180 или одговарајућег за Мастер купатила са GROHE ЕцоЈоy технологијом за мају потрошњу воде и савршен проток. Сет укључује спољна једноручна батерија за туш са пребацивачем GROHE SilkMove® керамички мешач 46 мм хоризонтална заокретна дршка за надглавни туш 450 мм надглавни туш Euphoria Cосмополитан 180 мм (27 492 000) 9.5 л/мин
с кугластим зглобом угао ротације ± 15°
хромиран подлога млазница ручни туш Euphoria Массаге подесив по висини уз помоћ клизача Silverflex црево за туш 1750 мм прикладно за проточне бојлере од 18 кW/х лимитатор протока 9,5 л/мин.
минимална брзина протока 7 л/мин. 
Обрачун по комаду уграђеног сета.
	ком.
	6,00
	 
	 
	
	
	

	12
	С-8
Набавка и уградња зидног држача за WC папир НОFЕР хром боја или одговарајућег. 
Обрачун по комаду.
	ком.
	16,00
	 
	 
	
	
	

	13
	С-9
 Набавка транспорт и уградња WC шоље симплон Моноблок "Идеал Стандард" Conect или одговарајућег, са  водокотлићем и "soft close" даском на позицији претходно демонтиране шоље у WC-у (тоалету). Санитарија по избору пројектанта. 
Обрачун по тоалету (WC-у).
	ком.
	16,00
	 
	 
	
	
	

	14
	С-10
Набавка и уградња четке са посудом за чишћење шлкољке од WC шоље НОFЕР хром боја, или одговарајуће.
Обрачун по ком.
	ком.
	16,00
	 
	 
	
	
	

	15
	С-11
Набавка и уградња металних канти са поклопцом на механизам за купатила.
Обрачун по ком.
	ком.
	16,00
	 
	 
	
	
	

	16
	Набавка и уградња линијске одводне решетке "Viega" или одговарајуће за одвод воде на местима која су предвиђена  за туширање. Решетка са поставља од зида до зида. Решетку са сифоном поставити на дистанцерима тако да се избегну хоризонтачна линијска просецања таванице у зони ноећих и конструктивних елемената.
Обрачун по комаду.
	ком.
	16,00
	 
	 
	
	
	

	17
	Набавка или уградња етажера типа МАСТЕР или сл.
	ком.
	16,00
	 
	 
	
	
	

	18
	Набавка и уградња зидних дозатора за гел за тусирање и за умивање типа НОFЕР или еквивалентно.
Обрачун по комаду
	ком.
	16,00
	 
	 
	
	
	

	19
	Набавка и уградња  дозатора за сапун НОFЕР хром боја или одговарајућег. 
Обрачун по комаду
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	зидни у купатилу
	ком.
	10,00
	 
	 
	
	
	

	 
	стојеци у мастер купатилу
	ком.
	6,00
	 
	 
	
	
	

	 
	УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР
	 


	
	

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	III
	 ПРЕПРАВКА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ  
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Набавка и монтажа ПП водоводних цеви за топлу и хладну воду у санитарном чвору,  заједно са фитингом и материјалом за  спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розетне вентила и батерија буду потпуно  равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и  одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви.  У цену урачунати и антикондензиону филц изолацију. Обрачун по м 1 цеви.  
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	фи 20 (ДН15)
	м1
	110,00
	 
	 
	
	
	

	 
	фи 25 (ДН 20)
	м1
	60,00
	 
	 
	
	
	

	2
	Набавка и монтажа равног пропусног вентила, са заштитном хромираном капом и  розетном. Приликом монтаже вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном  површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила.     
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Вентил пречника 3/4". 
	Ком.
	32,00
	 
	 
	
	
	

	 
	ЕК вентил 1/2". 
	Ком.
	60,00
	 
	 
	
	
	

	3
	Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног, односно минимално 10  бара. По завршетку монтаже водоводне мреже сва изливна места  задихтовати чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију водом, испустити ваздух и постићи  пробни притисак. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне, пронаћи место  квара, отклонити и поново ставити инсталацију под испитни притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство  надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. 
Обрачун по купатилу
	м
	170,00
	 
	 
	
	
	

	 
	УКУПНО ПРЕПРАВКА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
	 


	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 IV 
	 ПРЕПРАВКА КАНАЛИЗАCИОНЕ МРЕЖЕ  
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Набавка и монтажа ПП канализационих цеви,  заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске  комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима.  Обрачун по м 1 цеви.    
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	а.
	Пречника 50 мм.
	мл
	47,00
	 
	 
	
	
	

	б.
	Пречника 75 мм.
	мл
	35,00
	 
	 
	
	
	

	ц.
	Пречника 110 мм.
	мл
	45,00
	 
	 
	
	
	

	2
	Набавка и монтажа ПП вертикалног подног сливника пречника ДН50 са никлованом подном решетком, произвођача ХЛ или еквивалентно.
	Ком.
	16,00
	 
	 
	
	
	

	3
	Испитивање канализационе мреже. У договору са пројектантом извршити  испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити  водом. Под задатим притиском мрежу држати најмање три часа. лзвршити преглед и сва места која цуре  обележити. Испусти воду и све кварове отклонити. Поновити испитивање. Испитивање вршити уз обавезно  присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун по купатилу.   
	мл
	127,00
	 
	 
	
	
	

	 
	УКУПНО ПРЕПРАВКА КАНАЛИЗАCИОНЕ МРЕЖЕ 
	 


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ - овом позицијом обухваћени су непредвиђени радови који се могу јавити током извођења. 
Обрачун 5% од свих радова датих у горе наведеним 
позицијама 
Напомена: ова позиција је обавезна. Уписивањем вредности која се разликује од тачно израчунатог износа (5% од реапитулације), понуда ће се сматрати непотпуном.
	5%
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 ПРОЈЕКАТ ВИК - СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦЕ 101-106

	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", 

	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

	 
	РЕКАПИТУЛАCИЈА ВИК:

	
	
	
	Укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	I
	ДЕМОНТАЖЕ И ПРОБИЈАЊА
	 

 
	 
	

	II
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР
	 

 
	 
	

	III
	УКУПНО ПРЕПРАВКА-ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 

 
	
	
	

	IV
	 ПРЕПРАВКА КАНАЛИЗАCИОНЕ МРЕЖЕ 

 
	
	 
	

	V
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 5%

 
	
	 
	

	 
	УКУПНО ВИК:
	 
 
	
	


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАCИЈЕ

ДЕО ОБЈЕКТА C - СМЕШТАЈНЕ Ј-CЕ: 104А, Б, C, Д (укупно 4)
	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	01.01
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

	01.01.01
	Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских и телекомуникационих инсталација у смештајној ј-ци површине око 130м2. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору.
	пауш
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: 
	
	

	01.02
	РАЗВОДНА ТАБЛА
	
	
	

	01.02.01
	РТ-104А/Б/C/Д
Набавка, испорука, монтажа и повезивање надградне разводне табле за 24модула (2x12) комплетно ожичене, са опремом за Ик=6кА, у степену заштите ИП40, приближних димензија 353x268x102мм (ВxШxД). Орман је израђен од пластике, са непровидним вратима и бравом са кључем. Одговарајућих карактеристика као МИНИ ПРАГМА произвођача Schneider елецтриц.Табла садржи следећу опрему:
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3п, називне струје 25А, к-ке окидања C, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618325 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618106 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, Одговарајућих карактеристика као БМ618110 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања C, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, Одговарајућих карактеристика као БМ618110 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, Одговарајућих карактеристика као БМ618116 произвођача SCHRACK
	ком
	8
	 
	 
	
	
	

	 
	- Комбиновани заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п+Н, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898 и заштитни прекидач диференцијалне струје 30мА, пдговарајућих карактеристика као БО668516 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Инсталациони контактор 3п, 3НО, називне струје 25А, командног напона 230ВАC,  оговарајућих карактеристика као БЗ326461 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Слепа маска за 4 модула
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	- Комплет израда разводне табле, испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готову таблу опремити шемом.
	кпл
	4
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ 
	
	

	01.03
	ИНСТАЛАCИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИCА И ИЗВОДА
	
	
	

	01.03.01
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела ЛЕД 1x6W 2700К ознаке С1 за ходник. Светиљка одговарајућих карактеристика као РС061Б ЛЕД5-36-/830 ПСР ИИ WХ. Висина: 55мм
Пречник отвора:Ø80мм
Тежина : 0.1кг
Боја: Бела
Сијалица: ЛЕД 1x 6W ~ 500Лм    Боја светлости : топло бела 3000К              Радни век : 15 000 х                     Заштита:  ИП20
Материјал: Метал
Комплет са лед сијалицом
	ком
	8
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне ЛЕД светиљке ознаке С3 за купатило. Светиљка одговарајућих карактеристика као Wацх рецессед цхроме, Philips. 1x4W, 230В.                                       Висина: 150мм

Дужина: 105мм (уградна : 70мм)

Дубина: 105мм (уградна : 70мм)                                     Тежина : 0.125кг

Боја: Бела

Сијалица: ЛЕД ГУ10 1x4W ~ 250Лм    Боја светлости : топло бела 2700К              Радни век : 15 000 х                     Заштита:  ИП44

Материјал: Метал/стакло                  

	Комплет са лед сијалицом
	ком
	12
	 
	 
	
	
	
	

	01.03.03
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне ЛЕД светиљке ознаке С4 изнад кревета. Светиљка одговарајућих карактеристика као Стар спот 1x3W СЕЛВ, Philips.                            Висина: 82мм
Дужина: 118мм 
Дубина: 60мм                                      Тежина : 0.275кг
Боја: Бела
Сијалица: ЛЕД 1x3W ~ 500Лм          Боја светлости : топло бела                  Угао расипања светлости:50 степени                     
Материјал: алуминијум                     Комплет са лед сијалицом 
	ком
	8
	 
	 
	
	
	

	01.03.04
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске ЛЕД светиљке ознаке С5 за терасу. Светиљка одговарајућих карактеристика као WЛ060В ЛЕД17С/840 ПСУ ИИ WХ, Philips.                 Висина: 95мм
Дужина: 340мм 
Пречник: 345мм                                      Тежина : 0.59кг
Заштита:  ИП44
Боја светлости :4000К            Сијалица: 22W                                         
Комплет са лед сијалицом 
	ком
	4
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске ЛЕД светиљке ознаке С6 за собу. Светиљка одговарајућих карактеристика каоТwирлy 1x17W, 2700К, Philips.               Висина: 66мм

 Дужина: 350мм 

Дубина: 350мм                                      Тежина : 0.903кг

Боја: бела                                     Боја светлости : топло бела 2700К                              

Сијалица: 1x17W  ~ 1700Лм                                       

Материјал: пластика    

	Комплет са лед сијалицом
	ком
	4
	 
	 
	
	
	
	

	01.03.06
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне зидне ЛЕД светиљке ознаке С7 изнад огледала. Светиљка одговарајућих карактеристика као Скин 2x3W, Philips.                                         Висина: 69мм
Дужина: 280мм 
Дубина: 110мм                                      
Боја: хром                                  Заштита:  ИП44                                   Боја светлости : топло бела 2700К                              
Сијалица: 2x3W ~ 540Лм                                          
Материјал: пластика             Комплет са лед сијалицом
	ком
	4
	 
	 
	
	
	

	01.03.07
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке С11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/м, флукс 870лм/м, дужине 3м. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. ИП 20.
	кпл
	4
	 
	 
	
	
	

	01.03.08
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке С11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/м, флукс 870лм/м, дужине 1.8м. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. ИП 20.
	кпл
	4
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације стоне лампе ознаке С12. Светиљка одговарајућих карактеристика као Cап 1x3.6W, 230В, Philips.                         Висина: 370мм

Дужина: 155мм 

  Дубина: 260мм                         Тежина : 0,805кг                                   

Боја: бела                                                                                         

Сијалица: лед 1x3.6W  ~ 200Лм                                         

Материјал: пластика  

	Комплет са лед сијалицом
	ком
	4
	 
	 
	
	
	
	

	01.03.10
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке Р1. Уградна светиљка сигурносне расвете са локалним напајањем у приправном споју аутономије рада 1х, са  извором светлости ЛЕД.
	ком
	4
	 
	 
	
	
	

	01.03.11
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од:
- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е са заштитом од случајног додира
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	12
	 
	 
	
	
	

	01.03.12
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од:
- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2Р+Е ИП44 са поклопцем и заштитом од случајног додира
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	4
	 
	 
	
	
	

	01.03.13
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета "Енергy саве унит" са временском задршком до 30". Комплет за 3 модула се састоји од:
- 1 ком картични прекидач са 1п контактом 6А,230В
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
	ком
	4
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од:

- 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 2М са сијалицом за индикацију положаја

- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска

	Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	4
	 
	 
	
	
	
	

	01.03.15
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:
- 1 ком инсталациони наизменични прекидач 10А, 230В 2М са сијалицом за индикацију положаја
- 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	8
	 
	 
	
	
	

	01.03.16
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:
- 1 ком инсталациони унакрсни прекидач 10А, 230В 2М са сијалицом за индикацију положаја
- 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	4
	 
	 
	
	
	

	01.03.17
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:
- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е са заштитом од случајног додира
- 1 ком РЈ11 прикључница
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE
	ком
	4
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:

- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2Р+Е са заштитом од случајног додира

- 1 ком монофазна ЕУРО прикључница 16А, 230В 2Р

- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска

	Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	4
	 
	 
	
	
	
	

	01.03.19
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од:
- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2Р+Е са заштитом од случајног додира
- 1 ком монофазна ЕУРО прикључница 16А, 230В 2Р
- 1 ком РЈ45 прикључница
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	4
	 
	 
	
	
	

	01.03.20
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од:
- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е са заштитом од случајног додира
- 2 ком монофазна ЕУРО прикључница 16А, 230В 2Р
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	8
	 
	 
	
	
	

	01.03.21
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:
- 3 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	4
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-О 2x1,5 мм2  који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду и на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона.

	Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком,  уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама.
	м
	220
	 
	 
	
	
	
	

	01.03.24
	Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-Ј 3x1,5 мм2  који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду, на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. 
Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком,  уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама.
	м
	352
	 
	 
	
	
	

	01.03.26
	Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-Ј 3x2,5 мм2  који се полаже у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду, и на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. 
Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком,  уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама.
	м
	308
	 
	 
	
	
	

	01.03.28
	Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø23/17 са израдом жљебова и отвора у зиду од опеке и бетона пре завршних радова.
	м
	700
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА:

 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	01.04
	ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
	
	
	

	01.04.01
	Набавка и уградња инсталацијске кутије ПС49 са бакарном сабирницом са 6 прикључака за локално изједначавање потенцијала.
Обрачун и плаћање по комплетној позицији комплет са повезивањем .
	ком
	4
	 
	 
	
	
	

	01.04.02
	Испорука и полагање проводника ХО7З-К 1x6мм2 положеним делом у  спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера
Проводник служи за повезивање  разводне табле са ПС49. Све комплет са повезивањем.
	м
	35
	 
	 
	
	
	

	01.04.03
	Испорука материјала за изједначење потенцијала у купатилу проводником ХО7З-К 1x4мм2, положеним делом у  спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера. На кутију ПС-49 за изједначење потенцијала, повезују се сви метални делови у купатилу. Просечна дужина кабла је 8м.
	ком
	16
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА 
	
	

	01.05
	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕFОН
	
	
	

	01.05.01
	Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа F/УТП 4x2x0,57мм цат.6
	м
	160
	 
	 
	
	
	

	01.05.02
	Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа ЈХ(Ст)Х 2x2x0,6мм.
	м
	220
	 
	 
	
	
	

	01.05.03
	Испорука и монтажа инсталационих ПВC ХF цеви Ø16мм. Cеви положити у зидове и таванице пре завршне обраде зидова. На крајевима цеви завршити пластичним лулама у разводним кутијама.
	м
	160
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕFОН: 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	01.06
	ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА
	
	
	

	01.06.01
	Демонтажа и поновна монтажа постојећег СОС тастера 
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	01.06.02
	Набавка, испорука и монтажа бежичног потезног СОС тастера типа као постојећи ЈА-188Ј
	ком
	3
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - СМЕШТАЈНЕ Ј-CЕ 104А, Б, C, Д
	
	
	

	

	
	
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	01.01
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	

	01.02
	РАЗВОДНА ТАБЛА
	 
	

	01.03
	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА
	 
	

	01.04
	ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
	 
	

	01.05
	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕFОН
	 
	

	01.06
	ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА
	 
	

	
	УКУПНО РСД:
	 
	


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ДЕО ОБЈЕКТА C - СМЕШТАЈНЕ Ј-CЕ 101,102,103А,103Б,105,106,109 (укупно 7)
	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	02.01
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	
	

	02.01.01
	Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских и телекомуникационих инсталација у хотелској соби површине 120м2. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору
	пауш
	1
	 
	 
	
	
	

	02.01.02
	Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских и телекомуникационих инсталација у хотелској соби површине 56м2. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору
	пауш
	5
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: 
	
	

	02.02
	РАЗВОДНА ТАБЛА 
	
	
	

	02.02.01
	РТ-101-103А/Б,105,106
Набавка, испорука, монтажа и повезивање надградне разводне табле за 24модула (2x12) комплетно ожичене, са опремом за Ик=6кА, у степену заштите ИП40, приближних димензија 353x268x102мм (ВхШхД). Орман је израђен од пластике, са непровидним вратима и бравом са кључем. Одговарајућих карактеристика као МИНИ ПРАГМА произвођача Schneider electric.Табла садржи следећу опрему:
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3п, називне струје 25А, к-ке окидања C, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618325 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618106 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618110 произвођача SCHRACK
	ком
	2
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 10А, к-ке окидања C, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618110 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618116 произвођача SCHRACK
	ком
	8
	 
	 
	
	
	

	 
	- Комбиновани заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п+Н, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898 и заштитни прекидач диференцијалне струје 30мА, одговарајућих карактеристика као БО668516 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Инсталациони контактор 3п, 3НО, називне струје 25А, командног напона 230ВАC,  одговарајућих карактеристика као БЗ326461 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Слепа маска за 2 модула
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	- Комплет израда разводне табле, испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готову таблу опремити шемом.
	кпл
	6
	 
	 
	
	
	

	02.02.02
	РТ-109
Набавка, испорука, монтажа и повезивање надградне разводне табле за 24модула (2x12) комплетно ожичене, са опремом за Ик=6кА, у степену заштите ИП40, приближних димензија 353x268x102мм (ВхШхД). Орман је израђен од пластике, са непровидним вратима и бравом са кључем. Одговарајућих карактеристика као МИНИ ПРАГМА произвођача Schneider елецтриц.Табла садржи следећу опрему:
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3п, називне струје 25А, к-ке окидања C, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618325 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618106 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 10А, к-ке окидања C, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618110 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618110 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618116 произвођача SCHRACK
	ком
	8
	 
	 
	
	
	

	 
	- Комбиновани заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п+Н, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898 и заштитни прекидач диференцијалне струје 30мА, одговарајућих карактеристика као БО668516 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Инсталациони контактор 3п, 3НО, називне струје 25А, командног напона 230ВАC,  одговарајућих карактеристика као БЗ326461 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Слепа маска за 4 модула
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	- Комплет израда разводне табле, испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готову таблу опремити шемом.
	кпл
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО РАЗВОДНА ТАБЛА: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02.03
	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА
	
	
	

	02.03.01
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела ЛЕД 1x6W 2700К ознаке С1 за ходник. Светиљка одговарајућих карактеристика као РС061Б ЛЕД5-36-/830 ПСР ИИ WХ. Висина: 55мм
Пречник отвора:Ø80мм
Тежина : 0.1кг
Боја: Бела
Сијалица: ЛЕД 1x 6W ~ 500Лм    Боја светлости : топло бела 3000К              Радни век : 15 000 х                     Заштита:  ИП20
Материјал: Метал
Комплет са лед сијалицом
	ком
	14
	 
	 
	
	
	

	02.03.02
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне ЛЕД светиљке ознаке С3 за купатило. Светиљка одговарајућих карактеристика као Wach recessed chrome, Philips. 1x4W, 230В.                                       Висина: 150мм
Дужина: 105мм (уградна : 70мм)
Дубина: 105мм (уградна : 70мм)                                     Тежина : 0.125кг
Боја: Бела
Сијалица: ЛЕД ГУ10 1x4W ~ 250Лм    Боја светлости : топло бела 2700К              Радни век : 15 000 х                     Заштита:  ИП44
Материјал: Метал/стакло                  
Комплет са лед сијалицом
	ком
	60
	 
	 
	
	
	

	02.03.03
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне ЛЕД светиљке ознаке С4 изнад кревета. Светиљка одговарајућих карактеристика као Star spot 1x3W SELV, Philips. Висина: 82мм
Дужина: 118мм 
Дубина: 60мм                                      Тежина : 0.275кг
Боја: Бела
Сијалица: ЛЕД 1x3W ~ 500Лм        Боја светлости : топло бела               Угао расипања светлости : 50 степени                     
Материјал: алуминијум             Комплет са лед сијалицом
	ком
	14
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске ЛЕД светиљке ознаке С5 за терасу. Светиљка одговарајућих карактеристика као WL060V LED17S/840 PSU II WH, Philips.                 Висина: 95мм

Дужина: 340мм 

Пречник: 345мм                                      Тежина : 0.59кг

Заштита:  ИП44

Боја светлости :4000К            Сијалица: 22W                                         

Комплет са лед сијалицом 

	
	ком
	14
	 
	 
	
	
	
	

	02.03.05
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне плафонске ЛЕД светиљке ознаке С6 за собу. Светиљка одговарајућих карактеристика као Тwirly 1x17W, 2700К, Philips.                           Висина: 66мм
Дужина: 350мм 
Дубина: 350мм                                      Тежина : 0.903кг
Боја: бела                                         Боја светлости : топло бела 2700К                              
Сијалица: 1x17W                                         
Материјал: пластика    
Комплет са лед сијалицом
	ком
	14
	 
	 
	
	
	

	02.03.06
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне зидне ЛЕД светиљке ознаке С7 изнад огледала. Светиљка одговарајућих карактеристика као Скин 2x3W, Philips.                         Висина: 69мм
Дужина: 280мм 
Дубина: 110мм                                      
Боја: хром                                Заштита:  ИП44                                 Боја светлости : топло бела 2700К                              
Сијалица: 2x3W ~ 540Лм                                          
Материјал: пластика    
Комплет са лед сијалицом
	ком
	6
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације висеће  светиљке ознаке С9 изнад стола. Светиљка одговарајућих карактеристика као Friends 2x15W, 230В, Philips.                         Висина: 360-2050мм

Дужина: 250мм 

  Дубина: 250мм                                       Тежина : 0.8кг                                   

Боја: бела                                                             Боја светлости : топло бела                               

Сијалица: Е27 2x15W ~ 970Лм                                          

Материјал: пластика    

	Комплет са лед сијалицом
	ком
	7
	 
	 
	
	
	
	

	02.03.08
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације подне лампе ознаке С10. Светиљка одговарајућих карактеристика као Himroo 1x15W, 230В, Philips.                         Висина: 1420мм
Дужина: 225мм 
Дубина: 225мм                         Тежина : 3,3кг                                   
Боја: бела                                                             Боја светлости : топло бела                               
Сијалица: Е27 1x15W                                          
Материјал: метал    
Комплет са лед сијалицом
	ком
	7
	 
	 
	
	
	

	02.03.09
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке С11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/м, флукс 870лм/м, дужине 3м. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. ИП 20.
	ком
	20
	 
	 
	
	
	

	02.03.10
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке С11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/м, флукс 870лм/м, дужине 1.8м. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. ИП 20.
	ком
	7
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке С11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/м, флукс 870лм/м, дужине 4,5м-огледало. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. ИП 20.

	
	ком
	6
	 
	 
	
	
	
	

	02.03.12
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке С11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/м, флукс 870лм/м, дужине 2,1м-изнад огледала. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. ИП 20.
	ком
	6
	 
	 
	
	
	

	02.03.13
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације лед траке ознаке С11. Компактна флексибилна лед трака 3000К снаге 10W/м, флукс 870лм/м, дужине 0,8м-ормарић. Трака се поставља у алуминијумско кућиште са опалним дифузором које се испоручује уз траку, са одговарајућим драјвером. ИП 20.
	ком
	6
	 
	 
	
	
	

	02.03.14
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације стоне лампе ознаке С12. Светиљка одговарајућих карактеристика као Cап 1x3.6W, 230В, Philips.                             Висина: 370мм
Дужина: 155мм 
Дубина: 260мм                         Тежина : 0,805кг                                   
Боја: бела                                                                                         
Сијалица: лед 1x3.6W  ~ 200Лм                                         
Материјал: пластика  
Комплет са лед сијалицом
	ком
	7
	 
	 
	
	
	

	02.03.15
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке Р1. Уградна светиљка сигурносне расвете са локалним напајањем у приправном споју аутономије рада 1х, са  извором светлости ЛЕД.
	ком
	7
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од:

- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е са заштитом од случајног додира

- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска

одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE .

	
	ком
	21
	 
	 
	
	
	
	

	02.03.17
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од:
- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е ИП44 са заштитом од случајног додира
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE .
	ком
	12
	 
	 
	
	
	

	02.03.18
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета "Енергy саве унит" са временском задршком до 30". Комплет за 3 модула се састоји од:
- 1 ком картични прекидач са 1п контактом 6А,230В
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
	ком
	7
	 
	 
	
	
	

	02.03.19
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од:
- 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 2М са сијалицом за индикацију положаја
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	14
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:

- 3 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја

- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска

	Одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	 ком
	6
	 
	 
	
	
	
	

	02.03.21
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:
- 1 ком инсталациони наизменични прекидач 10А, 230В 2М са сијалицом за индикацију положаја
- 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE .
	ком
	14
	 
	 
	
	
	

	02.03.22
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:
- 1 ком инсталациони унакрсни прекидач 10А, 230В 2М са сијалицом за индикацију положаја
- 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE .
	ком
	7
	 
	 
	
	
	

	02.03.23
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:
- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е са заштитом од случајног додира
- 1 ком РЈ11 прикључница
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE .
	ком
	7
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 3 модула се састоји од:

- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2Р+Е са заштитом од случајног додира

- 1 ком монофазна ЕУРО прикључница 16А, 230В 2Р

- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска

	одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	14
	 
	 
	
	
	
	

	02.03.25
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од:
- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2Р+Е са заштитом од случајног додира
- 1 ком монофазна ЕУРО прикључница 16А, 230В 2Р
- 1 ком РЈ45 прикључница
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	7
	 
	 
	
	
	

	02.03.26
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од:
- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е са заштитом од случајног додира
- 2 ком монофазна ЕУРО прикључница 16А, 230В 2Р
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	14
	 
	 
	
	
	

	02.03.27
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од:
- 1 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 2М са сијалицом за индикацију положаја
- 2 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	7
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 4 модула се састоји од:

- 4 ком инсталациони прекидач 10А, 230В 1М са сијалицом за индикацију положаја

- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска

	одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE.
	ком
	1
	 
	 
	
	
	
	

	02.03.29
	Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-О 2x1,5 мм2  који се полаже  у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду, и на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона
Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком,  уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама.
	м
	350
	 
	 
	
	
	

	02.03.31
	Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-Ј 3x1,5 мм2  који се полаже  у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду, и на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона.
Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком,  уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама.
	м
	912
	 
	 
	
	
	

	02.03.33
	Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-Ј 3x2,5 мм2  који се полаже  у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду и на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона
Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком,  уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама.
	м
	920
	 
	 
	
	
	

	02.03.35
	Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø23/17 са израдом жљебова и отвора у зиду од опеке и бетона пре завршних радова.
	м
	1745
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА:

 
	
	

	02.04
	ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
	
	
	

	02.04.01
	Набавка и уградња инсталацијске кутије ПС49 са бакарном сабирницом са 6 прикључака за локално изједначавање потенцијала.
Обрачун и плаћање по комплетној позицији комплет са повезивањем .
	ком
	12
	 
	 
	
	
	

	02.04.02
	Испорука и полагање проводника ХО7З-К 1x6мм2 положеним делом у  спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера
Проводник служи за повезивање  разводне табле са ПС49. Све комплет са повезивањем.
	м
	150
	 
	 
	
	
	

	02.04.03
	Испорука материјала за изједначење потенцијала у купатилу проводником ХО7З-К 1x4мм2, положеним делом у  спуштеном плафону а делом у зиду испод малтера. На кутију ПС-49 за изједначење потенцијала, повезују се сви метални делови у купатилу. Просечна дужина кабла је 8м.
	ком
	24
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО ИНСТАЛАCИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНCИЈАЛА: 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	02.05
	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕFОН
	
	
	

	02.05.01
	Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа F/УТП 4x2x0,57мм цат.6
	м
	315
	 
	 
	
	
	

	02.05.02
	Испорука, монтажа и повезивање инсталационог кабла типа ЈХ(Ст)Х 2x2x0,6мм.
	м
	315
	 
	 
	
	
	

	02.05.03
	Испорука и монтажа инсталационих  ХF цеви Ø16мм. Cеви положити у зидове и таванице пре завршне обраде зидова. На крајевима цеви завршити пластичним лулама у разводним кутијама.
	м
	280
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕFОН: 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	02.06
	ИНСТАЛАCИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА
	
	
	

	02.06.01
	Демонтажа и поновна монтажа постојећег СОС тастера 
	ком
	6
	 
	 
	
	
	

	02.06.02
	Набавка, испорука и монтажа бежичног потезног СОС тастера типа као постојећи ЈА-188Ј
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО ИНСТАЛАCИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАCИЈА - СМЕШТАЈНЕ Ј-CЕ 101-103А/Б,105,106,109

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	02.01
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	

	02.02
	РАЗВОДНА ТАБЛА 
	 
	

	02.03
	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА
	 
	

	02.04
	ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
	 
	

	02.05
	СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА И ТЕЛЕFОН
	 
	

	02.06
	ИНСТАЛАЦИЈА НУЖНОГ (СОС) ПОЗИВА

 
	 
	

	
	УКУПНО РСД
	
	


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
КОРИДОР ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА У ДЕЛУ Ц
	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	03.01
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	
	

	03.01.01
	Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских водова осветљења и напојних каблова у коридору C површине 80м2.
	пауш
	1
	 
	 
	
	
	

	03.01.02
	Пажљива демонтажа постојећих разводних ормана (ТC-П/1-5) у коридору C. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору.
	ком
	5
	 
	 
	
	
	

	03.01.03
	Пажљива демонтажа постојећих светиљки у коридору C. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору:
	ком
	12
	 
	 
	
	
	

	03.01.04
	Пажљива демонтажа постојећих прикључница у коридору C. Демонтирана опрема се предаје Инвеститору:
	ком
	3
	 
	 
	
	
	

	03.01.05
	Пажљива демонтажа постојећих јављача пожара у коридору C. Демонтирана опрема се по обављеним грађевинским радовима поново монтира уз испитивање функционалности.
	ком
	4
	 
	 
	
	
	

	03.01.06
	Пажљива демонтажа постојеће опреме у разводном орману ТC-ПА:
- 5 топљивих осигурача са подножјем
ЕЗ 63А/25А 
- 5 трополних гребенаста прекидача 25А
	кпл
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: 
	
	

	03.02
	РАЗВОДНИ ОРМАНИ
	
	
	

	03.02.01
	ТC-ПА 
Набавка, испорука, монтажа и повезивање у постојећем разводном орману опреме за Ик=6кА:
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618110 произвођача SCHRACK
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	- Комплет испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готов орман опремити шемом.
	кпл
	1
	 
	 
	
	
	

	03.02.02
	ТC-П1
Набавка, испорука, монтажа и повезивање металног уградног разводног ормана, са вратима и бравом, оквирних димензија 600x800x210мм, опремљеног са следећом опремом за Ик=10кА:
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	- Доводна скопка растављач (0-1) 100А, 3п, за монтажу у орман
	ком
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	-Заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3п, називне струје 32А, к-ке окидања C, 
	ком
	6
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 1п, називне струје 16А, к-ке окидања Б, 
	ком
	2
	 
	 
	
	
	

	 
	- Комплет испорука и монтажа опреме, електрично повезано и испитано. Готов орман опремити шемом.
	кпл
	1
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03.03
	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА
	
	
	

	03.03.01
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације уградне спот светиљке бела ЛЕД 1x10W 3000К ознаке С2. Светиљка одговарајућих карактеристика као Месон, Philips.                         Висина: 47мм
Дужина: 140мм (уградна : 125мм)
Дубина: 140мм (уградна : 125мм)                                     Тежина : 0.108кг
Боја: Бела
Сијалица: ЛЕД 1x 10W ~ 1300Лм    Боја светлости : топло бела 3000К              Радни век : 15 000 х                     Заштита:  ИП20
Материјал: Синтетика
Комплет са лед сијалицом
	ком
	10
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталацијеуградне ЛЕД спот светиљке ознаке С8. Светиљка одговарајућих карактеристика као Galileo 1x3W, Philips.                 Висина: 39мм

Дужина: 91мм 

 Дубина: 91мм                                      Тежина : 0.19кг

 Боја: мат хром                        Заштита:  ИП20

 Сијалица: 1x30W, 170лм                                         

	Материјал: алуминијум             Комплет са лед сијалицом
	ком
	11
	 
	 
	
	
	
	

	03.03.03
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке Р. Уградна светиљка сигурносне расвете са локалним напајањем у приправном споју аутономије рада 3х, са  извором светлости ЛЕД и одговарајућим пиктограмом.
	ком
	4
	 
	 
	
	
	

	03.03.04
	Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно изведене инсталације уградног модуларног комплета. Комплет за 2 модула се састоји од:
- 1 ком монофазна прикључница 16А, 230В 2П+Е са заштитом од случајног додира
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска
одговарајућих карактеристика као ALING EXPERIENCE .
	ком
	3
	 
	 
	
	
	

	03.03.05
	Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-Ј 3x1,5мм2  на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. 
Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком,  уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама.
	м
	215
	 
	 
	
	
	

	03.03.06
	Набавка, испорука и израда инсталација каблом Н2XХ-Ј 3x2,5 мм2  који се полаже  у претходно постављеним инсталационим цревима у зиду и на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. 
Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком,  уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама.
	м
	60
	 
	 
	
	
	

	03.03.08
	Набавка, испорука и монтажа напојног кабла Н2XХ-Ј 5x35 мм2  у зиду.
Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком,  уградњом и повезивањем у разводним орманима.
	м
	10
	 
	 
	
	
	


Набавка, испорука и монтажа напојног кабла Н2XХ-Ј 5x4 мм2  на одстојним обујмицама по зиду у простору спуштеног плафона. 

	Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком,  уградњом и повезивањем у разводним орманима.
	м
	215
	 
	 
	
	
	
	

	03.03.09
	Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø23/17 са израдом жљебова и отвора у зиду од опеке и бетона пре завршних радова.
	м
	10
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО ИНСТАЛАCИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИCА И ИЗВОДА 
	
	

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАCИЈА - КОРИДОР C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	03.01
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
	 
	

	03.02
	РАЗВОДНИ ОРМАНИ
	 
	

	03.03
	ИНСТАЛАCИЈА ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИCА
	 
	

	
	УКУПНО РСД
	
	


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАCИЈЕ
ДЕО ОБЈЕКТА C - ИНСТАЛАCИЈА ЗА СПОЉНЕ ЈЕДИНИCЕ ВРВ
	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	04.01
	ИНСТАЛАCИЈА ЗА СПОЉНЕ ЈЕДИНИCЕ ВРВ
	
	
	
	
	
	
	

	04.01.01
	Набавка, испорука и монтажа напојног кабла Н2XХ-Ј 5x4 мм2 делом у заштитној цеви, делом на одстојним обујмицама по зиду. 
Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком,  уградњом и повезивањем у разводним орманима.
	м
	45
	 
	 
	
	
	

	04.01.02
	Набавка, испорука и монтажа у постојећим разводним орманима следеће заштитне опреме за заштиту напојних каблова спољних ВРВ ј-ца 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	- Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 3п, називне струје 25А, к-ке окидања C, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, одговарајућих карактеристика као БМ618325 произвођача SCHRACK
	кпл
	2
	 
	 
	
	
	

	04.01.03
	Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø32 за заштиту напојног кабла спољне ВРВ ј-це.
	м
	25
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО ИНСТАЛАCИЈА ВРВ 
	
	

	
	УКУПНО РСД 
	 
	
	


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАCИЈЕ
ДЕО ОБЈЕКТА C - ИНСТАЛАCИЈА ЗА ЛИFТОВЕ Л1 и Л2
	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	05.01
	ИНСТАЛАCИЈА ЛИFТОВА
	
	
	
	
	
	
	

	05.01.01
	Набавка, испорука и монтажа напојног кабла ПП00-Y 5x16 мм2  по зиду на обујмицама.
Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком,  уградњом и повезивањем у разводним орманима.
	м
	10
	 
	 
	
	
	

	05.01.02
	Разводна кутија са опремом за повезивање два кабла ПП00-Y 5x16 мм2
	кпл
	2
	 
	 
	
	
	

	05.01.03
	Набавка, испорука и монтажа кабла НХXХX FЕ180/Е90 2x1,5 мм2 делом на обујмицама у спуштеном плафону, делом по зиду на обујмицама, од ППC на рецепцији до лифт кућице.
Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком,  уградњом и повезивањем у разводним орманима лифтова
	м
	100
	 
	 
	
	
	

	05.01.04
	Набавка, испорука и монтажа поцинковане траке FеЗн 25x4 дужине 5м, са повезивањем на постојећи прстен за изједначење потенцијала, за уземљење нових лифтова. Повезивање вршити укрсним комадима трака-трака. Спој на металну масу варењем, за заштитом од рђе.
	кпл
	2
	 
	 
	
	
	

	05.01.05
	Развезивање постојећег и повезивање новог вентилатора у лифт кућици на постојећу инсталацију, са израдом везе до просторијског термостата проводником ПП00 3x1,5мм2 положеним по зиду на обујмицама, дужине 15м.
	кпл
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО ИНСТАЛАCИЈА ЛИFТОВА:

 
	
	

	УКУПНО РСД:
	 
	
	


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАCИЈЕ
ДЕО ОБЈЕКТА C - ЗАВРШНИ РАДОВИ
	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	06.01
	ЗАВРШНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	
	

	06.01.01
	Потребна мерења и испитивања изведене енергетске и телекомуникационе инсталације, пуштање у рад, издавање гаранције и атестне документације.
Све комплет.
	кпл
	1
	 
	 
	
	
	

	06.01.02
	Повезивање на постојећи систем додатих СОС тастера (4 нова и 7 постојећих), програмирање централе, завршна мерења и тестирања
Све комплет.
	кпл
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ: 
	
	

	УКУПНО РСД (без ПДВ-а):
	
	


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАCИЈЕ
ДЕО ОБЈЕКТА C - НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	07.01
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	
	

	07.01.01
	Овом позицијом обухваћени су непредвиђени радови који се могу јавити током извођења. 
Обрачун 5% од свих радова датих у горе наведеним позицијама. 
Напомена: ова позиција је обавезна. Уписивањем вредности која се разликује од тачно израчунатог износа  (5% од рекапитулације), понуда ће се сматрати непотпуном.
	кпл
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ: 
	
	

	УКУПНО РСД : 
	
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	ДЕО ОБЈЕКТА Ц - СМЕШТАЈНЕ Ј-CЕ:104 А,Б,C, Д (укупно 4)

	ДЕО ОБЈЕКТА Ц - СМЕШТАЈНЕ Ј-ЦЕ: 101-103А/Б,105,106,109 (укупно 7)

	КОРИДОР ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА У ДЕЛУ Ц

	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА СПОЉНЕ ЈЕДИНИЦЕ ВРВ

	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ЛИFТОВЕ Л1 и Л2

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	
	
	
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА СМЕШТАЈНЕ Ј-ЦЕ 104 А/Б/C/Д
	 
	 
	

	2
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА СМЕШТАЈНЕ Ј-ЦЕ 101-103А/Б,105,106,109
	 
	 
	

	3
	КОРИДОР Ц
	 
	 
	

	4
	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА СПОЉНЕ ЈЕДИНИЦЕ ВРВ
	 
	 
	

	5
	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ЛИFТОВЕ Л1 и Л2
	 
	 
	

	6
	ЗАВРШНИ РАДОВИ
	 
	 
	

	7
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	 
	 
	

	
	УКУПНО РСД
	
	
	


ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
Овим  предмером  и  предрачуном, предвиђена је набавка, транспорт и испорука свог потребног материјала и опреме, њихово уграђивање, испитивање и пуштање у пробни рад.

Сав употребљени материјал мора бити првокласан  и према СРПС-у.

Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом, одговарајућим алатом, а у потпуности према српским прописима за ову врсту радова.

Извођач је дужан да радове у свему изврши према приложеном Техничком опису,

Општим техничким условима, Предмеру и предрачуну као и цртежима, да пре почетка радова добро проучи Главни пројекат и да на време упозори Инвеститора на евентуална одступања и неусклађености делова пројекта.

Уз опрему се достављају атести, гаранције, техничка документација и упутство за руковање и одржавање коју испоручује производјач опреме.

Без наведених атеста није дозвољено извршити пријем инсталације.

Навођење појединих произвођача опреме  учињено је из разлога тачнијег специфицирања, што не значи да се мора уградити опрема тог произвођача.

Може се набавити и опрема другог произвођача,с тим да у потпуности одговара у погледу тражених карактеристика и димензија.

1. ВРF СИСТЕМИ
	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1,1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Производ MITSUBISHI, Јапан:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• спољашња јединица: "SERIE S" PUMY-P125YKM4-BS
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• грејни капацитет: Ггр=16.0 kW; COP 4.10
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• расхладни капацитет: Qhl=14.0 kW; EER 3.64
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• кориговани грејни капацитет (при спољној темп -20oC): Ggr=7.74 kW; COP 4.02
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• кориговани расхладни капацитет (при спољној темп 35oC): Qhl=12.55kW; EER 3.26
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• прикључна снага-грејање (номиналано): Pgr=3.90 kW
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• прикључна снага-хлађење (номиналано): Phl=4.52 kW
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• коригована прикључна снага-грејање: Pgr=3.84 kW
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• коригована прикључна снага-хлађење: Phl=3.84 kW
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• јачина струје (хл./гр.): 6.14 / 6.24 А;
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• гарантовани радни опсег: -20 до +15.5оC у грејању; -5 до +46оC у хлађењу
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• димензије (HxWxD): 981x1050x330мм; тежина 94кг
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• прикључци: течна фаза 9.52mm gas 15.88mm Buka: 52dB;
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• напајање: 3~ 400V 50Hz;
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• асхладни флуид: R410A (3.5kg)
	ком
	2
	
	
	
	
	

	1,3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	• модел: PAR-FL32MA
	ком
	11
	
	
	
	
	

	1,4
	Испорука и монтажа унутрашње зидне јединице, са комплетном електронском регулацијом помоћу даљинског управљача, тростепеним вентилатором, ваздушним филтером. Произвођач "Mitsubishi Electric", Јапан, или слично. Следећих карактеристика:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	• модел: PKFY-P15VBM-E
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	• номинални капацитет-хлађење / грејање: 1.7 / 1.9 кW
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	• кориговани капацитет-хлађење / грејање: 1.54 / 1.53 кW
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	• напајање и струја: ~1 230В 50 Hz; И= 0.2 А
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	• потрошња ел. енергије-хлађење / грејање: 0.04 / 0.04 кW
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	• проток ваздуха: 294 / 300 / 318 м3/х
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	•  статички притисак: 0 Па
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	• бука: 29 / 31 / 33 дБ(А)
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	• димензије (ХxWxД): 295x815x225мм
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	• тежина: 10 кг
	ком
	4
	
	
	
	
	

	 
	• модел: PKFY-P25VBM-E
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	• номинални капацитет-хлађење / грејање: 2.8 / 3.2 кW
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	• кориговани капацитет-хлађење / грејање: 2.72 / 1.69 кW
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	• напајање и струја: ~1 230В 50Hz; И= 0.2 А
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	• потрошња ел. енергије-хлађење / грејање: 0.04 / 0.04 кW
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	• проток ваздуха: 294 / 312 / 354 м3/х
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	•  статички притисак: 0 Па
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	• бука: 29 / 31 / 36 дБ(А)
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	• димензије (HxWxD): 295x815x225мм
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	• тежина: 10 кг
	ком
	7
	
	
	
	
	

	1,5
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	• CMY-Y62-G-E
	ком
	9
	
	
	
	
	

	1,6
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	• Ø6.35мм (1/4") 
	м'
	75
	
	
	
	
	

	 
	• Ø9.52мм (3/8") 
	м'
	90
	
	
	
	
	

	 
	• Ø12.7мм (1/2")
	м'
	75
	
	
	
	
	

	 
	• Ø15.88мм (5/8")
	м'
	90
	
	
	
	
	

	1,7
	Ослонци и носачи, колена, конзоле, држачи, цевне обујмице, вешалице за цеви, металне розетне, зидне чауре, варење цеви у струји азота са материјалом, дисугас, оксиген и ситан потрошни спојни и заптивни материјал потребан за монтажу бакарних цеви. За позицију се узима 40% од вредности бакарних цеви у претходној позицији. Овом позицијом су обухваћена и израда отвора за пролаз бакарних цеви, са затварањем отвора након монтаже цевовода.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Напомена: Позицијом обухватаити и израду отвора за пролаз бакарних цеви, са затврарањем и отвора након монтаже цевовода и враћање у првобитно стање
	%
	0,4
	
	
	
	
	

	1,8
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	• Ø6.35мм (1/4") 
	м'
	75
	
	
	
	
	

	 
	• Ø9.52мм (3/8") 
	м'
	90
	
	
	
	
	

	 
	• Ø12.7мм (1/2")
	м'
	75
	
	
	
	
	

	 
	• Ø15.88мм (5/8")
	м'
	90
	
	
	
	
	

	1,9
	Испорука и монтажа електро и сигналних каблова за повезивање спољашњих и унутрашњих јединица фреонских система, следећих карактеристика:
	м'
	200
	
	
	
	
	

	1,10
	Вакумирање инсталације и додатно пуњење рахладним флуидом 
R410A, у односу на стандардну количину која је урачуната уз
испоруку и монтажу климатизационих уређаја фреоном.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Пре пуњења инсталације фреоном, извршити тачна мерења стварно уграђених дужина цеви и одредити тачну количину фреона за пуњење.
	кг
	15
	
	 
	
	
	

	1,11
	Разни профилни челик за израду носача и постоља за опрему, металног кавеза за заштиту спољашњих јединица итд.
	кг
	80
	
	 
	
	
	

	1,12
	Набавка, транспорт и монтажа  канализационих ПВC цеви и фазонских комада за одвод конденза, са спојем на лепак, произвођача "NIBCO". Кроз објекат цеви се воде испод таванице, скривено у спуштеном плафону све до места прикључка за одвод кондезата, у свему према детаљима и техничком опису датом у овом пројекту и према упутствима произвођача. Cеви морају бити фиксиране за таваницу металним обујмицама са подлошком од ЕПДМ гуме или пластичним обујмицама по препоруци произвођача, постављених у складу са упутствима произвођача. Око цеви које пролазе кроз међуспратну конструкцију поставити заштитне хилзне. По завршеној монтажи целокупну инсталацију испитати на пробни притисак. 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	ПВC Ø 32 мм  (дужина цеви 3.048 м)
	цеви
	10
	
	 
	
	
	

	1,13
	Фитинг и помоћни материјал за спајање ППР цеви.  Колена, рачве, гумени заптивни прстеновови и чепови, као и вешаљке на маx 1 м од плафона, предвиђа се проценат од дужине цеви (50% вредности
радова претходне позиције).
	 
	0,5
	
	 
	
	
	

	1,14
	Пластична савитљива армирана црева за спајање кондензних извода са одводом. Cрева се уводе у гумени чеп са рупом на прихватну цев Ø32. Просечна дужина црева 0.5 м.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 Ø32 ,  Л=0.5м
	ком
	11
	
	 
	
	
	

	
	Укупно:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2. ВЕНТИЛАЦИЈА КУПАТИЛА И ЛИФТ КУЋИЦЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.1
	Испорука и монтажа вентилатора за извлачење ваздуха из санитарних простора. Мотор вентилатора је постављен на еластичним силент-блоковима који апсорбују вибрације што омогућава веома низак ниво буке. Вентилатори долазе у комплету са неповратном клапном и осигурачем од прегревања мотора. Произвођач "SOLAR&PALAU" или слично, следећих карактерисика:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Произвођач: "SOLAR&PALAU", Шпанија
	
	
	
	
	
	
	

	 
	тип:  SILENT-100 DESIGN 3C Series
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• максимални проток Q=85 м³/х (при 0 Па напора)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	•  прикључна снага: 8 W; (при 0 Па напора)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	•  прикључак: Ø100мм;
	
	
	
	
	
	
	

	 
	•  бука: 26.5 дБ(А);
	
	
	
	
	
	
	

	 
	•  напајање: 1~ 230В 50Hz
	ком.
	10 
	
	 
	
	
	

	 
	Произвођач: "SOLAR&PALAU", Шпанија
	
	
	
	
	
	
	

	 
	тип:  СИЛЕНТ-200 ДЕСИГН 3C Сериес
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• максимални проток Q=175 м³/х (при 0 Па напора)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	•  прикључна снага: 16 W; (при 0 Па напора)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	•  прикључак: Ø120мм;
	
	
	
	
	
	
	

	 
	•  бука: 35 дБ(А);
	
	
	
	
	
	
	

	 
	•  напајање: 1~ 230V 50Hz
	ком.
	6 
	
	 
	
	
	

	2.2
	Испорука и монтажа вентилатора за извлачење ваздуха из просторије лифт кућице. Нископрофилни зидни аксијални вентилатор са пластичном елисом од фибергласа. Постоје монофазни ХCФБ и трофазни модели ХCФТ заштите ИП65 (осим за моделе 800, 900 и 1000 који имају ИП55 заштиту) и изолације Ф (радна температура од -40оC до 70оC, осим код модела 800 и 1000 за које је од -20оC до 40оC) и са термичком заштитом (осим код модела 800 и 1000). Доступни су модели са 2, 4 или 6 полова, у зависности од модела. Могућа је и напонска регулација преко аутотрансформатора, осим за моделе са 2 пола и /4-630, /4-710, Т/800, Т/900 и Т/1000. Произвођач "SOLAR&PALAU" или слично, следећих карактерисика:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Произвођач: "SOLAR&PALAU", Шпанија
	
	
	
	
	
	
	

	 
	тип:   HCFB/6-315/H-A (230V50HZ) VE
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• максимални проток Q=1560 м³/х (при 0 Па напора)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	• проток у радној тачки: Q=985 м³/х (при 29.1 Па напора)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	•  прикључна снага: 0.08 кW; 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	•  прикључак: Ø100мм;
	
	
	
	
	
	
	

	 
	•  бука: 26.5 дБ(А);
	
	
	
	
	
	
	

	 
	•  напајање: 1~ 230В 50Hz
	ком.
	1 
	
	 
	
	
	

	2.3
	Испорука и монтажа собног термостата за регулацију рада вентилатора. Произвођач "SOLAR&PALAU" или слично, следећих карактерисика:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ком.
	1 
	
	 
	
	
	

	2,4
	Набавка и монтажа спиро канала за одсисавање ваздуха, производ "KlimaDop"комплет са помоћним материјалом за вешање и ослањање.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 Ø100,  СР100
	м
	5
	
	 
	
	
	

	 
	 Ø125,  СР125
	м
	3
	
	 
	
	
	

	2,5
	Испорука и монтажа преструјне решетке за монтажу на вратима просторије лифт кућице.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	ПР 525x325
	ком
	1
	
	 
	
	
	

	 
	Укупно:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	3. ЕЛЕКТРО СУШАЧИ ПЕШКИРА
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3,1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	•  модел: ELEKTRA CX 800
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	•  снага: 175 W
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	•  напајање: ~1 230В 50Hz
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	•  димензије (ШxВ): 530x1200мм
	ком
	10
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	•  модел: ЕЛЕКТРА CX 900
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	•  снага: 230 W
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	•  напајање: ~1 230В 50Hz
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	•  димензије (ШxВ): 530x1200мм
	ком
	6
	
	
	
	
	

	 
	Укупно:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4. ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4,1
	Повезивање аутоматике Митсубисхи Елецтриц електро кабловима и постављање елемената сонди на опрему.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Напомена: Ово повезивање ради гаранције врши овлашћени сервисер уградјене опреме
	паушал
	 
	 
	 
	 
	
	

	4,2
	Подешавање параметара, регулација и пуштање ВРФ система у рад. Обука особља.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Напомена: ВРФ систем ради гаранције пушта овлашћени сервисер уграђене опреме
	паушал
	 
	 
	 
	 
	
	

	4,3
	Испитивање фреонске инсталације на непропусност азотом на притиску 40 бар, све у складу са техничким препорукама произвођача уграђене опреме
	паушал
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Укупно:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	5. ДЕМОНТАЖНИ, ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5,1
	Израда детаља потребних за извођење, као и пројекта изведеног објекта.
	ком
	1
	
	
	
	
	

	5,2
	Мањи грађевински радови који нису предвиђени архитектонским пројектом, као што је бушење зидова и плоча за пролаз цеви , бушење рупа за монтажу носача цеви и канала, итд. Бушења се изводе на такав начин да се не утиче на стабилност објекта. Овом ставком није предвиђено бушење кроз конструктивне елементе.
	паушал
	 
	 
	 
	 
	
	

	5,3
	Пражњење инсталације радијаторског грејања у објекту и поновно пуњење након завршетка радова.
	комплет
	 
	 
	 
	 
	
	

	5,4
	Радови на испитивању инсталације централног грејања на притисак и заптивеност у складу са СРПС М.Е6.012, а након поновног пуњења инсталације радијаторског грејања.
	паушал
	 
	
	
	
	
	

	5,5
	Мерење протока и балансирање инсталације радијаторског грејања и вентилације помоћу диференцијалног манометра и других атестираних инструмената. (урегулисавање)
	паушал
	 
	
	
	
	
	

	5,6
	Демонтажа грејних тела - радијатора, у просторијама купатила, тоалета и улаза предметних смештајних јединица. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор. Напомена: демонтирају се грејна тела- радијатори који нису у функции, док се радијатор на фасадном парапету према лођи задржавају.
	ком
	19
	 
	 
	 
	
	

	5,7
	Демонтажа каналских fan-coil јединица у предметним смештајним јединицама које нису у употреби. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор.
	ком
	16
	 
	 
	 
	
	

	5,8
	Демонтажа вишка постојеће цевне мреже радијаторског грејања и фан-цоил система која није у употреби, заједно са прибором за ослањање и причвршћивање исте, у просторијама купатила, тоалета и улаза апартмана који су део пројекта. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор.
	комплет
	 
	 
	 
	 
	
	

	5,9
	Демонтажа постојећих радијаторских вентила, навијака, славина за пуњење и пражњење. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор.
	паушал
	 
	
	
	
	
	

	5,10
	Демонтажа постојеће изолације цевне мреже. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор.
	паушал
	 
	
	
	
	
	

	5,11
	Демонтажа климатизационих канала од поцинкованог лима, система фан-цоил уређаја, у предметним смештајним јединицама. Граница демонтаже канала је зид предметне смештајне јединице ка ходнику. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор.
	м
	70
	
	
	
	
	

	5,12
	Демонтажа вентилационих канала од поцинкованог лима, у просторијима купатила и тоалета предметних смештајних јединица. Граница демонтаже канала је међуспратна конструкција предметне смештајне јединице .У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор.
	м
	80
	
	
	
	
	

	5,13
	Демонтажа дистрибутивних решетки вентилационих и климатизационих система, у предметним смештајним јединицама. Граница демонтаже канала је зид предметне смештајне јединице ка ходнику. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор.
	ком
	56
	
	
	
	
	

	5,14
	Демонтажа постојећих сплит система (унутрашња+спољашња јединица) у предметним смештајним јединицама. У цену радова урачунато је одношење истих на најближу депонију или место које одреди Инвеститор.
	ком
	8
	
	
	
	
	

	5,15
	Комплет затварање отвора и продора негоривим чврстим материјалом (бетон или сл.) адекватне ватроотпорности а све у међуспратној конструкцији и на зидовима ка ходнику, кроз које су пролазили вентилациони и климатизациони канали након демонтаже.
	паушал
	 
	
	
	
	
	

	5,16
	Заштита унутрашњих јединица након монтаже од прашине и лакших оштећења ПВC фолијом.
	ком.
	11
	
	
	
	
	

	5,17
	Припремни радови:  отварање градилишта, упознавање са објектом, упоређење пројекта са стварним изведеним стањем на објекту,  размеравање и обележавање, транспорт материјала и алата, организовање  градилишта и упознавање са техничком документацијом, пријем и ускладиштење предвиђеног материјала, опреме, потребног алата за рад. Вредност припремних радова зарачунава се у износу од 3% од вредности радова из ставке 1, 2, 3 (ВРВ системи вентилација купатила и лифт кућице, електросушачи пешкира) по овом предмеру и предрачуну.
	 
	0,03
	
	
	
	
	

	5,18
	Завршни радови:  пробни погон инсталације у трајању од 7 (седам) дана, израда упутства за руковање и  одржавање  инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. Вредност завршних  радова зарачунава се у износу од  3% од вредности радова из ставке 1, 2, 3 (ВРВ системи вентилација купатила и лифт кућице, електросушачи пешкира) по овом предмеру и предрачуну.
	 
	0,03
	
	
	 
	
	

	 
	6. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6,1
	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ - овом позицијом обухваћени су непредвиђени радови који се могу јавити током извођења. 
Обрачун 5% од вредности радова из ставке 1, 2, 3 (ВРВ системи вентилација купатила и лифт кућице, електросушачи пешкира) по овом предмеру и предрачуну. Уписивањем вредности која се разликује од тачно израчунатог износа (5% од рекапитулације), понуда ће се сматрати непотпуном.
	 
	0,05
	
	
	
	
	

	Укупно:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	 
	РЕКАПИТУЛАCИЈА ТРОШКОВА
	 

 

 

 

 
	
	

	
	1. ВРФ СИСТЕМИ
	
	
	

	
	2. ВЕНТИЛАCИЈА КУПАТИЛА И ЛИФТ КУЋИCЕ
	
	
	

	
	3. ЕЛЕКТРО СУШАЧИ ПЕШКИРА
	
	
	

	
	4. ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА
	
	
	

	
	5. ДЕМОНТАЖНИ, ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
	
	
	

	 
	6. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
	 

 

 
	 

 
	

	Укупно:
	
	
	
	


ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" и "Л2"

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ 31250, Бајина Башта
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ЛИFТОВА
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Демонтажа постојећег лифта, са припадајућим елементима. У обрачун улази одлагањедемонтиране опреме(опрему из возног окна и масинске просторије)  на место где то инвеститор одреди.
	ком.
	2,00
	 
	 
	
	
	

	 
	УКУПНО ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ЛИFТОВА
 
	
	

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	II
	ИСПОРУКА, МОНТАЖА И ТЕСТИРАЊЕ НОВИХ ЛИFТОВА 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Врста и намена лифта:    Електрични, путнички
Број лифтова:                   2
Корисна носивост лифта:    Q= 630 кг
Висина дизања:            Х= 9600 мм    
Брзина вожње:               в= 1,0 м/с
Број станица:     4(-1,0,1 и 2),
Број прилаза:     4, сви прилази са исте стране. 

                    
 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Погонско  постројење: без редукторско, електро мотор орјетационе снаге П =4.5кW, са фреквентном регулацијом, број укључака 180 ук/х, са постољем за погонску машину, постављено у врху возног окна.
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Управљање:     "Дуплеx",  сабирно у оба смера, са позивним и регистар  кутијама, за 4 станица и 4 прилаза, потврда пријема позива, контрола запседнутости, са припадајућом електро инсталацијом.
Режим “пожарна опасност”:   да се кабина врати у главну станицу и да се после изласка лица, лифт аутоматски искључи из рада.
Режим "нест. струје": уређај за аутоматско довођење кабине у ближу станицу и отварање врата (УПС)  и пребацивање напајања лифта на дизел агрегат.
Тројна интерфонска веза:  између кабине, пријавнице и командног ормана, телефон или интерфон.
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Сигнализација:    
• на свим станицама дигитални показивач положаја кабине, 
 светлосни сигнал смера даљег кретања, светлосна и звучна потврда пријема позива;
• у кабини, дигитални показивач положаја кабине, светлосни и звучни сигнал преоптерећења, дугме за отварање и дугме за затварање врата; дугме аларма; дугме вентилатора, нужно светло,сва дугмад са Брајевим ознакама и контрастним бојама у односу на подлогу, светлосна и звучна регистрација позива.
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Командни ормани (ормани за одржавање) са главним прекидачема, постављају се у просторију изнад возног окна -односно у машинску просторију постојећих лифтова, висина машинске просторије 1980 мм:
	 
	 
	 
	 
	
	
	


Кабине:

Извођење:  у носећем челичном раму са уређајем за поступно кочење, уређајем за изједначавање оптерећења ужади и електрич. контролу затегнутост, уређај за контролу запоседнутости, 

	Врста кабина:  металне,  странице обложене дрвеним ламинатом, угаоне и подне   лајсне иноx, осветљење ЛЕД, на задњој  страни огледало по целој висини и ширини, рукохват на задњој  и једној бочној страни, под кабине обложен гранитом,   регистар кутија-четкани иноx, у пуној висини кабине; остала опрема, аларм, вентилатор, нужно осветљење,   интерфон, музика, звучна најава уласка кабине у станицу.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Димензија кабине: А = 1050 мм,  Б = 1500 мм,  Х = 2075 мм 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Кабинска врата: 800x2100мм,аутоматска, двопанелна телескопска,са фотозавесом
Панели :  четкани иноx, 
Врата возног окна:   800x2000мм,аутоматска, двопанелна телескопска, отпорна према пожару ЕИ 90 мин, испитана према ЕН 81-58, ниво отпорности према пожару потребно усагласити са пројектом противпожарне заштите објекта. 
Панели и штокови: четкани иноx.
Сигурносни систем врата:   електромеханичка забрава.
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Електрични прикључак:  Погонски напон 3 x 400 / 230 В, 50 Хз на главном прекидачу лифта, у орману управљања на највишој станици, са топљивим осигурачима 3 x 20 А расвета возног окна са наизменичним прекидачем у командном орману и јами возног окна, са прекидачем светла кабине, шуко прикључнице са заштитним контактом у командном орману и јами возног окна.
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Електрична инсталација:  За суви простор у командном орману и возном окну, крајњи и предкрајњи прекидачи у возном окну, станични прекидачи, електрични сигурносни контакти, пратећи кабал кабине, пластични канали за полагање електро проводника.
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Возна окна:  одвојена армирано бетонско 
Ширина x дубина возног окна:  1740 (1580) x 2240 мм, у нивоу подесрта греда ширине 160 мм  и висине 400 мм сужава возно окно на 1580 мм.
	 
	
	 
	 
	
	
	


Врх возних окана: 3200 мм,

Врх возног окна има смањену висину, у складу са ЕН 81 -21, сигурносни простор за сервисера када ради на кабини, остварује се помоћу електромеханичког уређаја постављеног у јами испод противтега. Када је овај уређај активиран, лифт не прима команде. 

повезивање металних маса у врху возног окна и прикључење на систем за изједњачење потенцијала у орману управљања; 

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Јаме возних окана:   1200 мм
повезивање металних маса у јами и прикључења на инстлацију објекта
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Испоруку, монтажу, атестирање (сертификацију) и пуштање у рад  лифтовских постројења, у складу са важећим стандардима,, Закону о планирању и изградњи, Правилнику о безбедности лифтова, ( Сл.Гласник  РС  бр.15/17 од 02.03.2017., европским нормама ЕН 81 20/50, Директиви 2014/33/ЕУ  и осталим важаћим прописима за ову област односно врсту инсталација.
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	ком.
	2,00
	 
	 
	
	
	

	 

УКУПНО ИСПОРУКА, МОНТАЖА, ТЕСТИРАЊЕ  НОВИХ ЛИФТОВА
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ ПУТНИЧКИХ ЛИФТОВА "Л1" и "Л2"

	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", 

	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	
	
	
	
	

	I
	ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ЛИФТОВА
	 

 
	 
	

	II
	ИСПРУКА, МОНТАЖА И ТЕСТИРАЊЕ НОВИХ ЛИФТОВА 
	 


	 
	

	 
	 
	 

 
	 
	

	 
	УКУПНО : РСД
	 

 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" и "Л2"

	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", 

	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ 31250, Бајина Башта

	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
 

	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ЛИFТОВА
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Демонтажа постојећег лифта, са припадајућим елементима. У обрачун улази одлагањедемонтиране опреме(опрему из возног окна и масинске просторије)  на место где то инвеститор одреди.
	ком.
	2,00
	 
	 
	
	
	

	 
	УКУПНО ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ЛИFТОВА
	
	

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	II
	ИСПОРУКА, МОНТАЖА И ТЕСТИРАЊЕ НОВИХ ЛИFТОВА 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Врста и намена лифта:    Електрични, путнички
Број лифтова:                   2
Корисна носивост лифта:    Q= 630 кг
Висина дизања:            Х= 9600 мм    
Брзина вожње:               в= 1,0 м/с
Број станица:     4(-1,0,1 и 2),
Број прилаза:     4, сви прилази са исте стране.
 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Погонско  постројење: без редукторско, електро мотор орјетационе снаге П =4.5кW, са фреквентном регулацијом, број укључака 180 ук/х, са постољем за погонску машину, постављено у врху возног окна.
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Управљање:     "Дуплеx",  сабирно у оба смера, са позивним и регистар  кутијама, за 4 станица и 4 прилаза, потврда пријема позива, контрола запседнутости, са припадајућом електро инсталацијом.
Режим “пожарна опасност”:   да се кабина врати у главну станицу и да се после изласка лица, лифт аутоматски искључи из рада.
Режим "нест. струје": уређај за аутоматско довођење кабине у ближу станицу и отварање врата (УПС)  и пребацивање напајања лифта на дизел агрегат.
Тројна интерфонска веза:  између кабине, пријавнице и командног ормана, телефон или интерфон.
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Сигнализација:    
• на свим станицама дигитални показивач положаја кабине, 
 светлосни сигнал смера даљег кретања, светлосна и звучна потврда пријема позива;
• у кабини, дигитални показивач положаја кабине, светлосни и звучни сигнал преоптерећења, дугме за отварање и дугме за затварање врата; дугме аларма; дугме вентилатора, нужно светло,сва дугмад са Брајевим ознакама и контрастним бојама у односу на подлогу, светлосна и звучна регистрација позива.
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Командни ормани (ормани за одржавање) са главним прекидачема, постављају се у просторију изнад возног окна -односно у машинску просторију постојећих лифтова, висина машинске просторије 1980 мм:
	 
	 
	 
	 
	
	
	


Кабине:

Извођење:  у носећем челичном раму са уређајем за поступно кочење, уређајем за изједначавање оптерећења ужади и електрич. контролу затегнутост, уређај за контролу запоседнутости, 

	Врста кабина:  металне,  странице обложене дрвеним ламинатом, угаоне и подне   лајсне иноx, осветљење ЛЕД, на задњој  страни огледало по целој висини и ширини, рукохват на задњој  и једној бочној страни, под кабине обложен гранитом,   регистар кутија-четкани иноx, у пуној висини кабине; остала опрема, аларм, вентилатор, нужно осветљење,   интерфон, музика, звучна најава уласка кабине у станицу.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Димензија кабине: А = 1050 мм,  Б = 1500 мм,  Х = 2075 мм 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Кабинска врата: 800x2100мм,аутоматска, двопанелна телескопска,са фотозавесом
Панели :  четкани иноx, 
Врата возног окна:   800x2000мм,аутоматска, двопанелна телескопска, отпорна према пожару ЕИ 90 мин, испитана према ЕН 81-58, ниво отпорности према пожару потребно усагласити са пројектом противпожарне заштите објекта. 
Панели и штокови: четкани иноx.
Сигурносни систем врата:   електромеханичка забрава.
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Електрични прикључак:  Погонски напон 3 x 400 / 230 В, 50 Хз на главном прекидачу лифта, у орману управљања на највишој станици, са топљивим осигурачима 3 x 20 А расвета возног окна са наизменичним прекидачем у командном орману и јами возног окна, са прекидачем светла кабине, шуко прикључнице са заштитним контактом у командном орману и јами возног окна.
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Електрична инсталација:  За суви простор у командном орману и возном окну, крајњи и предкрајњи прекидачи у возном окну, станични прекидачи, електрични сигурносни контакти, пратећи кабал кабине, пластични канали за полагање електро проводника.
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Возна окна:  одвојена армирано бетонско 
Ширина x дубина возног окна:  1740 (1580) x 2240 мм, у нивоу подесрта греда ширине 160 мм  и висине 400 мм сужава возно окно на 1580 мм.
	 
	
	 
	 
	
	
	


Врх возних окана: 3200 мм,

Врх возног окна има смањену висину, у складу са ЕН 81 -21, сигурносни простор за сервисера када ради на кабини, остварује се помоћу електромеханичког уређаја постављеног у јами испод противтега. Када је овај уређај активиран, лифт не прима команде. 

повезивање металних маса у врху возног окна и прикључење на систем за изједњачење потенцијала у орману управљања; 

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Јаме возних окана:   1200 мм
повезивање металних маса у јами и прикључења на инстлацију објекта
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Испоруку, монтажу, атестирање (сертификацију) и пуштање у рад  лифтовских постројења, у складу са важећим стандардима,, Закону о планирању и изградњи, Правилнику о безбедности лифтова, ( Сл.Гласник  РС  бр.15/17 од 02.03.2017., европским нормама ЕН 81 20/50, Директиви 2014/33/ЕУ  и осталим важаћим прописима за ову област односно врсту инсталација.
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	ком.
	2,00
	 
	 
	
	
	

	 

УКУПНО ИСПОРУКА, МОНТАЖА, ТЕСТИРАЊЕ  НОВИХ ЛИFТОВА 
 
	
	

	 

 

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" и "Л2"

	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА", 

	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "Ц" БЛОКА,ОБЈЕКТА Ц, 
ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ 31250, Бајина Башта

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	Бр.
	Опис радова
	Јед. мере
	Кол.
	Јед. Цена без

ПДВ-а
	ПДВ %
	Јед. Цена са

ПДВ-ом
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ ЛИFТОВА
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	II
	ИСПРУКА, МОНТАЖА И ТЕСТИРАЊЕ НОВИХ ЛИFТОВА 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	УКУПНО : РСД
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
КОМЛПЕТ ПРОЈЕКАТА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА УСЛУГЕ СТАНДАРДА "ВОЈНА УСТАНОВА ТАРА",
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАCИЈЕ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА 101-106, 109 И КОРИДОРА
ИЗМЕЂУ СМЕШТАЈНИХ ЈЕДИНИЦА СА ЗАМЕНОМ ПУТНИЧКИХ ЛИFТОВА "Л1" И "Л2" А СВЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕМЉА "C" БЛОКА,ОБЈЕКТА C, ХОТЕЛ ОМОРИКА НА ТАРИ, Калуђерске баре ББ31250, Бајина Башта
	
	
	
	укупна. Цена без ПДВ-а
	Укупна. Цена са  ПДВ-ом

	1
	АГ ПРОЈЕКАТ
	 
	 
	 

	2
	ВИК 
	 
	 
	 

	3
	ЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКАТ
	 
	 
	 

	4
	МАШИНСКИ ПРОЈЕКАТ
	 
	 
	 

	5
	ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ ПУТНИЧКИХ ЛFТОВА
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО А + Б +C +Д+Е   
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У вези са чланом 76.став 2.Закона,___________________________________________,изјављујем да
назив понуђача
сам у претходном периоду од ___.____._____године до ___.____._____године, реализовао или 

учествовао у реализацији уговора,чија листа је наведена у следећој табели:
	Редни бр.
	Назив уговора
(навести назив објекта, врсту радова,површина и намена објекта)
	Година
завршетка реализације уговора
	Наручилац
	Вредност
(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора:_____________ динара без ПДВ-а.
Напомена:Уз ову листу потребно је приложити уговоре,окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XIX .Потврда о реализацији раније закључених уговора.
Образац Референтне листе умножити у потребан број примерака.
Датум:                                            М.П.                             Потпис овлашћеног лица

             XIX  ПОТВРДА  О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

	
	

	Назив наручиоца изведених радова:

	

	Седиште наручиоца:
	

	Матични број:
	

	Пиб:
	


   На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:
                       П О Т В Р Д У
Да је понуђач
___________________________________________
                                   (назив извођача радова/понуђача)

                                        ___________________________________________
                   (седшите извођача радова/понуђача)                 
За потребе наручиоца _______________________________________________________,
Квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:
   1)

(навести врсту радова)

    2)
,
   (навести врсту радова)

   у вредности од ____________динара без ПДВ-а, (словима:___________________________   ___________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу закљученог уговора   

број _______од ___.____.________године.
 Датум почетка радова:_ ___.____.________године.  

 Датум почетка радова:_ ___.____.________године.
_____________
        Навести у ком облику је изводио радове: извођач, подизвођач, члан групе
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и  за друге сврхе се не може употребити.
   Контакт лице наручиоца:___________________________ , телефон :______________________
Датум:                                         М.П.                            Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова
 _______________________
_______________________________                                                                                                                                       _______
----------------------------------                                                              -----------------------------------------------
Напомена:Свака злоупотреба  и нетачни подаци  уовој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност.Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду. 
Потврду умножити у потребан број примерака.


XX     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач , даје следећу
ИЗЈАВУ
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђа

_,  саседиштем  у

_______________________________________,  по  пријави  коју  је  поднео  Наручиоцу  и  обавештењу Наручиоца, дана___.___.2019. године,обишао је локацију где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид упројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они,сада видљиви,не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.
Датум:____________                                              М.П.                           Потпис
За  Наручиоца:
___________

М.П.
                                              (име и презиме)
                                      _______________________
                                                      (потпис)
Напомена:Обилазак локације ј едодатни услов који морају да испун епонуђач икак оби понуда била  приhватљива.  Образац  потписује овлашћени  представник  понуђача   односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.
                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 20/2018
                                                                                            Душко Милошевић, I члан,

                                                                             Jaсна Костић, заменик I члана,

                                                                             Жико Костић, II члан,
                                                                             Невена Дробњак, заменик II члана,

                                                                                             Весна Тадић, III члан,

                                                                             Гордана Димитријевић, заменик III члана
                                                                             Зоран Јовановић, заменик IV,

                                                                             Драган Миладиновић, заменик IV члана,

                                                                             Томислав Јовановић, V члан,

                                                                                             Славиша Екмешчић, заменик V  члана.
5
Реновирање смештајних јединица са климатизацијом у хотелу «Оморика»- собе од 101 до 106 и соба 109 као и коридора изнеђу истих са заменом путничких лифтова «Л1» и «Л2» а све у делу приземља «Ц» ламеле, ЈН број 20/2018.

